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Гран  -
«Со; (асовано» Зам ститёль Главы АМС.г, Владикг
..
«УтверэЩаю»
Начапгь АМС г.
Тамаев М.М.
Скейтпарк на набережной р. Терек в районе Чапаевского моста (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № З/н-07
(локальная смета)
Л5.
Сметная стоимость 4878945,27 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2007 г.
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Составил
Проверил
[должность, подпись! инициалы, фамилия)]
Гранд-СМЕТА
	
	
	
	
	
	.   Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед.
	Кол.
	
	В том числе
	
	В том числе
	раб. на ед./
	ед./

	
	
	
	изм.
	
	Всего
	Осн.З/п
	Эк. Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ 3/пМех.
	Всего
	Всего

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Раздел 1. Благоустройство территории

	1
	ТЕР 1-0 1-03 1-3
	Разработка грунта с перемещением до 1 0 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт
	1000 мЗ
	0,5
	1315,51
	
	1315,51 200,38
	657,76
	
	657,76 100,19
	
	12,1
6,05

	
	
	(л.с.). 3 группа грунтов
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-01-031-П
	При перемещении грунта на каждые по​следующие 1 0 м добавлять к норме 01-01-
	1000 мЗ
	1
	1040,45
	
	1040,45 158,48
	1040,45
	
	1040,45 158,48
	
	9,57 9,57

	
	
	031-3
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР1 -02-057-2
	Доработка грунта вручную после механи-
	100
	0,15
	1381,38
	1381,38
	
	207,21
	207,21
	
	154
	


	
	
	зированных работ
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	23,1
	

	
	
	
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕРО 1-0 1-0 13-09
	Разработка грунта с погрузкой на автомо-
	1000
	0.1
	5667,54
	134,19
	5522.14 683 02
	566.75
	13,42
	552,21 68 30
	14,96 1 496
	43,3 4 33

	
	
	били-самосвалы экскаваторами с ковшом
	мЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,65 (0.5-1) мЗ. группа грун-
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	тов: 3
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	каталог стройце-
	Транспортировка грунта на 1 км
	тн
	180
	3,94
	
	
	709,20
	
	
	
	

	
	натабл. 2.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР27-04-005-01
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке ка-
	1000
м2
	3
	16993,70
	349,78
	5713,44 799,97
	50981,10
	1049,34
	17140,32 2399,91
	37,29 111,87
	49,92 149,76

	
	
	менных материалов с пределом прочности
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	на сжатие свыше 98, 1 (1 000) МПа
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(кгс/см2)): однослойных
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР27-04-005-04
	На каждый 1 см изменения толщины слоя
	1000
	15
	929,34
	
	258,27
	13940,10
	
	3874,05
	
	2,51

	
	
	добавлять или исключать к нормам с 27-04-
	м2
	
	
	
	36,89
	
	
	553,35
	
	37,65

	
	
	005-1 по 27-04-005-3
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	8
	ТЕР27-04-001-2
	Устройство подстилающих и выравниваю​щих слоев оснований из песчано-
	100 мЗ
	4.5
	2554,64
	144,78
	2394.25 226,07
	11495,88
	651,51
	10774.13 1017.32
	15,72 70,74
	14,81 66,645

	
	
	гравийной смеси, дресвы
	мате
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	риа-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ла
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	осно
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	плот
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ном
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	теле)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-408-0200
	Смесь песчано-гравийная природная
	мЗ
	450
	30,00
	
	
	13500,00
	
	
	
	

	10
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
	1000 м2
	3
	3244,82
	423,60
	2566,00 320,91
	9734,46
	1270,80
	7698,00 962,73
	38,3 114,9
	19,12
57,36

	
	
	мелкозернистых типа АБВ. плотность ка-
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	менных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-4 10-00 10
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-
	т
	289.8
	330,42
	
	
	95755,72
	
	
	
	

	
	
	дромные и асфальтобетон (горячие и теп-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лые для плотного асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка III, тип
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР27-06-021-01
	При изменении толщины покрытия на 0.5
	1000
	18
	3,91
	1,00
	2,91
	70,38
	18,00
	52,38
	0,09
	

	
	
	см добавлять или исключать: к норме 27-
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	1.62
	

	
	
	06-020-1
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	СЦМ-4 10-00 10
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-
	т
	217,8
	330,42
	
	
	71965,48
	
	
	
	

	
	
	дромные и асфальтобетон (горячие и теп-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лые для плотного асфальтобетона мелко и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	крупнозернистые, песчаные), марка III. тип
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Б
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по раздел} в иенах 200 1 г.
	270624.49
	3210,28
	41789,30
	323,73
	331,36

	
	
	
	5260,28
	
	

	Накладные расходы
	11739,74
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7790,25
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Благоустройство территории
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-2,4-5
	2974,16
	13,42
	2250,42 326.97
	1.50
	19.95

	Накладные расходы 95°» ФОТ (от 340,39)
	32> 37
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 340,39)
	170,20
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибылью
	3467,73
	
	
	1,50
	19.95

	Землянь е работы, выполняемые ручным способом:
	
	
	
	
	

	Итого
	Поз. 3
	
	207,21
	207,21
	
	23,10
	

	Накладные расходы 80% ФОТ (от 207,21)
	165,77
	
	
	
	

	Сметная прибыль 45% ФОТ (от 207,2 1 )
	93,24
	
	
	
	

	Итого
	с накладными и см. прибылью
	466,22
	
	
	23,10
	

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 6- 1 3
	267443,12
	2989,65
	39538,88
4933,31
	299,13
	311,42

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 7 922,96)
	11250,60
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 7 922,96)
	7526,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и см прибылью
	286220,53
	
	
	299,13
	311,42

	Итого
	290154,48
	
	
	323,73
	331,36

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	225624,91
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	41789,30
	
	
	
	

	ФОТ
	8470,56
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11739,74
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	7790,25
	
	
	
	

	В иенах 1 квартала 2007г 290 154,48 * 3,58
	1038753,04
	
	
	
	

	Итого по разделу 1  Благоустройство
	1038753,04
	
	
	323,73
	331,36

	Раздел 2. Наружное электроосвещение

	14
	ТЕР 1-0 1-003-9
	Разраоотка грунта в отвал экскаваторами          1000            1            4132,16            118.58             4013,58
-   „          ,,   -                                                                -,                                                                                            44897
драглайн  или  ооратная лопата с ков-             мЗ шом вместимостью 0.65 (0.5-1) мЗ. группа       грун грунтов 3                                                                та
	4132,16
	118,58
	4013,58 448,97
	1 3,22 13,22
	28.91 28.91

	15
	ТЕР 1-02-057-3
	Разработка грунта вручную в траншеях              1 00          0.4             224,56 глубиной до 2 м без креплений с откосами.        мЗ группа грунтов 3                                                 грун та
	889,82
	889,82
	
	248 99,2
	

	16
	ГЕР1 -02-057-3
	Доработка грунта вручную в траншеях              100        0,14             224,56            '24,56 глубиной до 2 м без креплений с откосами.        мЗ группа грунтов 3                                                  грун та
	311.44
	311,44
	
	248
34,72
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	17
	ТЕР 1-02-06 1-2
	Засыпка вручную траншей, пазух котлова​нов и ям. группа грунтов 2
	100
мЗ грун та
	0.4
	835,92
	835,92
	
	334,37
	334.37
	
	97,2 38,88
	

	18
	ТЕР 1-0 1-033-2
	Засыпка траншей и котлованов с переме​щением грунта до 5 м бульдозерами мощ​ностью 59 (80) кВт (л. с.). 2 группа грунтов
	1000 мЗ грун та
	1
	626,58
	
	626.58 137,75
	626.58
	
	626,58
137,75
	
	8,87
8.87

	19
	ТЕРм8-02- 142-1
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	100
М
ка​беля
	2,6
	1302,62
	73,33
	1229,29 77,49
	3386,81
	190,66
	3196,15 201,47
	6,63 1 7,238
	9.98 25,948

	20
	ТЕРм8-02- 143-1
	Покрытие кабеля, проложенного в тран​шее, кирпичом одного кабеля
	100 м
ка​беля
	2,6
	1116,52
	72,00
	1044,52 65,85
	2902,95
	187,20
	2715,75 171,21
	6,51 16,926
	8,48 22,048

	21
	ТЕР23-0 1-003-1
	Укладка трубопроводов из асбестоцемент-ных безнапорных труб диаметром 1 00 мм
	1 км тру-бо-про-вода
	0,02
	6554,04
	3191,58
	91,86 6,06
	131,08
	63,83
	1,84 0,12
	306 6,12
	0,98 0,0196

	22
	СЦМ- 103-0981
	Трубы асбестоцементные дренажные диа​метром 1 00 мм
	м
	20
	28,19
	
	
	563,80
	
	
	
	

	23
	СЦМ- 103-07 11
	Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 условный проход труб 200 мм, на​ружный диаметр муфт 287 мм
	шт
	5
	1 7,03
	
	
	85,15
	
	
	
	

	24
	ТЕРЗЗ-04-0 16-05
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ по трассе: материалов осна​стки одностоечных опор
	1 опо​ра
	4
	14,68
	2,35
	12,33
2,17
	58,72
	9,40
	49.32 8,68
	0,25 1
	0,14 0,56

	25
	ТЕРм08-02-406-
02
	Монтаж опор
	т
	0,8
	10451,08
	3124,09
	2107,87 25,94
	8360,86
	2499,27
	1686.30
20,75
	289
23 1 ,2
	3.34 2,672

	26
	счет "Руссвет"
	Опора металлопластиковая однорожковая 8-32-А 25520/3.48
	шт
	4
	7333,30
	
	
	29333,20
	
	
	
	

	27
	ТЕРм08-02-141-01
	Кабели до 35 кв в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м. кг, до: 1
	100 м ка​беля
	2.6
	820,34
	151,52
	546,14 49.01
	2 1 32,88
	393,95
	1419,96
127.43
	13,7 35,62
	4 10.4

	28
	ССЦ 6/306
	Кабель марки АВВГ 4x25
	1000 м
	0.26
	25852.79
	
	
	6721,73
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	59971,55
	4998,52
	13709,48 1116,38
	494, 1 2
	99,43

	Накладные расходы
	5603,00
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3463.63
	
	
	
	

	Итоги по раиелу 2 Наружное электроосвещение :
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	


	,1 ,*,„ , СМЕТА
	
	
	
	
	

	2. 
 [                   з.                  ЛЗ-^И__А ] 
 (1-     1   Т1ИП-Л ~
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	!,.,,  , 
 Лаботы, выполняемые механизированным способом:
,'""'
	
	
	
	
	

	1    ,   II,, и, 11$ 14,18-20
	11048,50
	496,44
	10552,06 959,40
	47,38
	85,78

	1 |.„к ,,, ,„(,(,• расходы 95% ФОТ (от 1 455,84)
	1383,05
	
	
	
	

	, „,.„,.,, |1|>ибыль50%ФОТ(от1 455,84)
	727,92
	
	
	
	

	1 1 ,,,ч |, , -  наадными и см. приоылью
,|''
	13159.47
	
	
	47,38
	85,78

	1 (г\1'|мм| .|   ,  юогы, выполняемые ручным спосооом-
/
	
	
	
	
	

	„И 
   '5-17
II/                                                                                                                                  __—_
	1535,63
	1535,63
	
	1 72,80
	

	1 |.,|ял ,., ,,,, ,. расходы 80% ФОТ (от 1 535,63)
.г
	1228,50
	
	
	
	

	, ,„ .,„, 
 ,.ибыль45%ФОТ(от 1 535,63)
.'||,'
	691,03
	
	
	
	

	,| 1 1 юн <м к, неладными и см, приоылью
,1
	3455,16
	
	
	172,80
	

	|1.1||\  ..им. ' с*ги водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
м|1/                                                                                                                                                                                                                                                      .._._.     ..
	
	
	
	
	

	^„„.оТГо!  .!1-23,28
	7501,76
	63,83
	1,84 0,12
	6,12
	0,02

	|11.н,,'1.1 щи* расходы 130% ФОТ (от 63,95)
,||'
	83,14
	
	
	
	

	ч''"'1''        к л.,  кип прибыль 89% ФОТ {от 63,95)
г1'1'
	56,92
	
	
	
	

	,11 1 пи 1 и 1- микладными и см. прибылью
I'1'1'
	7641.82
	
	
	6,12
	0,02

	,1 
 и ,н-|,||10пеРадачи:
/
	
	
	
	
	

	
 Г1о1    Ч
1 1"'"'
	58,72
	9,40
	49,32 8,68
	1,00
	0,56

	''""         , •!;, 
 
 расходы 105% ФОТ (от 18,08)
,!•'
	18,98
	
	
	
	

	•,„.., | 
 ибыль 60% ФОТ (от 18,08)
	10,85
	
	
	
	

	Мнили никладными и см. прибылью
'1           ,/'                                                                                                                                                                                                                                                                     .    _
	88,55
	
	
	1.00
	0,56

	''                 Г:|Н'|| НИНЫ
и|,«г'              .                                                                                                                                   .  .
	
	
	
	
	

	"'          , 
 ||      '"
	29333,20
	
	
	
	

	'' 
     , 

	53678,20
	
	
	227,30
	86,36

	1,11,.!     1  нужным работам
1           „,''
	
	
	
	
	

	г 
 ли         ' 27
	10493,74
	2893,22
	3106.26 148,18
	266,82
	13,07

	
   ,, .к-ходы 95% ФОТ (от 3 041.40)
, ;
	2889,33
	
	
	
	

	, ,,,„, 
 ль 65% ФОТ (от 3 041,40)
	1976,91
	
	
	
	

	
            , |ными и см. прибылью
	15359,98
	
	
	266,82
	13.07

	'
	69038.18
	
	
	494,12
	99.43

	.   .   .   
 
         
 
 
            .                                                             
    ___
	
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Материалы
	41263,55
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	13709,48
	
	
	
	

	ФОТ
	6114,90
	
	
	
	

	Накладные раехолы
	5603.00
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	3463,63
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 69 038,18 * 3,58
	247156,68
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Наружное электроосвещение
	247156,68
	
	
	494,12
	99,43

	Раздел 3. Ограждение территории

	29
	ТЕР 1-0 1-003-9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ков-
	1000 мЗ
	0,12
	4132,16
	118,58
	4013,58 448,97
	495,86
	14,23
	481,63 53,88
	13,22 1,5864
	28,91 3,4692

	
	
	шом вместимостью 0.65 (0,5-1) мЗ, группа
	грун
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	грунтов 3
	та
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО бе​тонных 0,7x0.4x2x70
	100
мЗ
	0,8
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339,97
	59890,38
	2675,54
	1713,54 271,98
	337,48 269,984
	22,61 18,088

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР09-06-0 14-05
	Монтаж металлических столбов
	1т кон-
	1,663
	3170,39
	741,29
	2042,01 127,96
	5272,36
	1232,77
	3395,86 212,80
	64,07 106,5484
	8,48 14,1022

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кции
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-101-1709
	Труба 76 мм стальная 3,5мм
	т
	1,663
	7064,59
	
	
	11748,41
	
	
	
	

	33
	ТЕР09-06-0 14-05
	Монтаж конструкций ограждений, лестниц.
	1 т
	4.5
	3170,39
	741,29
	2042,01 127 96
	14266,76
	1335 81
	9189,05 57582
	64.07 288 315
	8.48 38 16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	перил, заборов
	кон-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	стру
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кций
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	201-9002 кальк.
	М/ограждения из проф. трубы
	м2
	356
	268. 1 3
	
	
	95455,35
	
	
	
	

	
	УПТК от
	1132.7/3.58/1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	9.11.2006г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	20 1 -9002 кальк.
	Металлические оголовники "шар"
	шт
	111
	96,39
	
	
	10699,29
	
	
	
	

	
	УПТК
	407.2/3.58/1.18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	36
	ТЕР 15-02-002-02
	Высококачественная штукатурка цоколя            100          1.5            5043.71           2955,68                77,зз м2                                                                     30'67 ошту кату-ри-вае-мой по​верх нос-ти
	7565,57
	4433,52
	116,00 46,01
	232 348
	3,13 4.695

	Итого прямые затраты по разделу в
	ценах 200 1 г
	205393,98
	11691,87
	14896,08 1160,49
	1014,43
	78,51

	Накладные расходы
	12684,59
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8967,3 1
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Ограждение территории :
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 29
	495,86
	14,23
	481,63 53,88
	1,59
	3,47

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 68, 1 1 )
	64,70
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 68, 1 1 )
	34,06
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	594,62
	
	
	1,59
	3,47

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 30
	59890,38
	2675,54
	1713,54 271,98
	269,98
	18,09

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 947,52)
	3094,90
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 2 947,52)
	1915,89
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	64901,17
	
	
	269,98
	18,09

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 31-35
	137442,17
	4568,58
	12584,91 788,62
	394,86
	52,26

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 5 357,20)
	4821,48
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 5
	357,20)
	4553,62
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	146817.27
	
	
	394,86
	52,26

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 36
	756> 57
	4433,52
	116,00 46,01
	348,00
	4,70

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 4 479,53)
	4703.51
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 4
	479,53)
	2463,74
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2
	3.
	4.
	5.
	6.         |         7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Итого с накладными и см. прибьлью
	14732,82
	
	
	348,00
	4.70

	Итого
	227045,88
	
	
	1014,43
	78.51

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	178806,03
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	14896,08
	
	
	
	

	ФОТ
	12852,36
	
	
	
	

	Накладные расходы
	12684,59
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8967,3 1
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 227 045,88 * 3,58
	812824,25
	
	
	
	

	Итого по разделу 3 Ограждение территории
	812824,25
	
	
	1014,43
	78,51

	Раздел 4. Трибуны

	37
	ТЕР 1-0 1-003-9
	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ков​шом вместимостью 0.65 (0,5-1) мЗ. группа грунтов 3
	1000 мЗ грун та
	1,2
	4132,16
	118,58
	4013,58 448,97
	4958,59
	142,30
	4816,29 538,76
	1.3,22 15,864
	28,91 34,692

	38
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО бе​тонных (0,7x0.4x2x70)
	100 мЗ
	0,392
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339,97
	29346,29
	1311,02
	839,64
133.27
	337.48 132,2922
	22,61 8,8631

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	то на
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	39
	ТЕР06-0 1-024-01
	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных (0.9x0.4x70+1.2x0.4x70)
	100 мЗ
	0.588
	87859,26
	3598,10
	2172,92 318.85
	51661,24
	2115,68
	1277.68 187,48
	358.02 210.5158
	22,87 13,4476

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	СЦМ- 101 -1709
	Труба 76 мм стальная 3,5мм. закладные
	т
	0,409
	7064.59
	
	
	2890,83
	
	
	
	

	
	
	детали
	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР8-01-002-2
	Устройство основания щебеночного (полы) 1,2x0,15x70
	1 мЗ осно
	12,6
	309,59
	9,03
	25,19
2,43
	3900,83
	113,78
	317,39 30,62
	0,99
12,474
	0,21 2,646

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	ТЕР1 1-01-01 1-03
	Устройство полов: бетонных толщиной 20 мм    1,2х70=84м2
	100
м2
	0,84
	1814,89
	364,63
	29,59 15,25
	1524,51
	306,29
	24,86 12,81
	40,65 34,146
	1.27 1,0668

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР1 1-01-01 1-04
	Устройство полов: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
	100
м2
	13,44
	363,39
	4,49
	5,68
2,52
	4883,96
	60,35
	76,34 33,87
	0,5 6,72
	0,21
2,8224

	
	
	или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=26
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР 11 -01 -033-02
	Устройство покрытий дощатых: толщиной 36 мм
	100 м2
	0,56
	9666,73
	654,43
	104,63 9,13
	5413,37
	366,48
	58,59 5,11
	66,71
37,3576
	1,86 1,0416

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тий
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР 15-02-002-02
	Высококачественная штукатурка трибун
	100
м2
	1.75
	5043,71
	2955,68
	77,33 30,67
	8826,49
	5172,44
	135,33 53.67
	232 406
	3,1.3 5,4775

	
	
	
	ошту
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кату-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ри-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	вае-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	%
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	113406.11
	9588.34
	7546,12 995,59
	855,37
	70,06


	Гранд-СМЕТА

	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	Накладные расходы
	] 1210,86
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6354,93
	
	
	
	

	Итоги по разделу 4 Трибуны :
	
	
	
	
	

	Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 37
	4958,59
	142,30
	4816,29
538,76
	15,86
	34,69

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 68 1.06)
	647,01
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50% ФОТ (от 68 1 ,06)
	340,53
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5946,13
	
	
	15,86
	34,69

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 38-39
	81007,53
	3426,70
	2117,32 320,75
	342,81
	22,31

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 747,45)
	3934,82
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 747,45)
	2435,84
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	87378,19
	
	
	342,81
	22,31

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 40
	2890,83
	
	
	
	

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2890,83
	
	
	
	

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 41
	3900,83
	113,78
	317,39 30,62
	12,47
	2,65

	Накладные расходы 122% ФОТ (от 144,40)
	176,17
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 144.40)
	115.52
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	4192,52
	
	
	12,47
	2,65

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 42-44
	11821,84
	733.12
	159,79 51,79
	78,22
	4,93

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 784,91 )
	965,44
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 784,9 1 )
	588.68
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1 3375,96
	
	
	78,22
	4.93

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 45
	8826.49
	5172,44
	135,33 53,67
	406,00
	5,48



	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.                 |                                      3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 5 226.11)
	5487,42
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 5 226,1 1 )
	2874.36
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17188.27
	
	
	406,00
	5,48

	Итого
	130971.90
	
	
	855.37
	70,06

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	96271,65
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	7546,12
	
	
	
	

	ФОТ
	10583,93
	
	
	
	

	Накладные расходы
	11210,86
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	6354,93
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 130 971,90 * 3,58
	468879,40
	
	
	
	

	Итого по разделу 4 Трибуны
	468879,40
	
	
	855,37
	70,06

	Раздел 5. Административное здание 5.1 Общестроительные работы

	46
	ТЕР6-0 1-00 1-20
	Устройство ленточных фундаментовО бе​тонных
	100
мЗ
	0,24
	74862,98
	3344,43
	2141,93 339.97
	17967,12
	802,66
	514,06 81,59
	337,48 80,9952
	22,61 5,4264

	
	
	
	бе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бу​тобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	и
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	желе
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	зобе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тона
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	в
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	деле
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	ТЕР4 1-0 1-008-05
	Окрасочная изоляция вертикальной бетон​ной поверхности: разжиженным битумом в
	100 м2
	0.7
	530,15
	525,82
	3,99
	371,11
	368,07
	2.79
	53,6
37,52
	

	
	
	два слоя
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мои
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	СЦМ- 101-0072
	Битумы нефтяные строительные изоляци​онные БНИ-1У-3. БНИ-1У. БНИ-У
	т
	0.014
	1657,09
	
	
	23.20
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	49
	СЦМ- 10 1-0073
	Битумы нефтяные строительные марки БН-
	т
	0.224
	1625,34
	
	
	364,08
	
	
	
	

	
	
	90/10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	ТЕР8-0 1-002-2
	Устройство основания щебеночного (полы)
	1 мЗ
	9
	309,59
	9,03
	25,19
	2786,31
	81,27
	226.71
	0.99
	0,21

	
	
	60м2х0.15
	осно
	
	
	
	2,43
	
	
	21,87
	8,91
	1,89

	
	
	
	ва-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ния
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	ТЕР 11 -01 -005-01
	Устройство гидроизоляции из полиэтиле​новой пленки на бутилкаучуковом клее, с
	100
м2
	0.6
	4684,84
	1798,33
	32,70 1,32
	2810,90
	1079,00
	19,62 0,79
	153.18 91,908
	0,36 0,216

	
	
	защитой рубероидом: первый слой
	изо-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ли-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	руе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	мой
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	ТЕРП-01-011-03
	Устройство полов: бетонных толщиной 20
мм    (100мм)
	100 м2
	0,6
	1814,89
	364,63
	29,59 15,25
	1088,93
	218,78
	17,75 9,15
	40,65 24,39
	1,27 0,762

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	ТЕРП-01-011-04
	Устройство полов: бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять
	100
м2
	9.6
	36.3,39
	4,49
	5,68
2,52
	3488,54
	43,10
	54,5.3 24,19
	0,5 4,8
	0,21 2,016

	
	
	или исключать к норме 1 1-01-01 1-03 к=16
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	54
	ТЕРП-01-011-01
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм   (50мм)
	100
м2
	0,6
	1712,98
	360,33
	31,82 15,25
	1027,79
	216,20
	19,09 9,15
	39,51 23,706
	1.27 0,762

	
	
	
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	ТЕР1 1-01-01 1-02
	Устройство стяжек: цементных на каждые
	100
	3.6
	338,50
	4,56
	5,68
	1218,60
	16,42
	20,45
	0,5
	0,21

	
	
	
	
	
	
	
	2,52
	
	
	9,07
	1.8
	0,756

	
	
	5 мм изменения толщины стяжки добав-
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	лять или исключать к норме 11-01-011-01
	стяж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	56
	ТЕР8-03-002-1
	Кладка стен из легкобетонных камней без
	1 мЗ
	39,2
	854,79
	41.91
	38,74
	.33507,77
	1642.87
	1518,61
	4.43
	0,44

	
	
	облицовки при высоте этажа до 4 м
	клад
	
	
	
	6,42
	
	
	251,66
	1 73,656
	17,248

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	ТЕР08-02-002-03
	Кладка перегородок армированных толщи​ной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2
	0.2
	14744,78
	1669.37
	390,91 63,83
	2948.96
	333.87
	78,18 12,77
	170,17 34,034
	4,22 0,844

	
	
	из кирпича: керамического одинарного
	пе-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	рего-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	родо
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	к (за
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	выче
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	том
	
	
	
	»
	
	
	
	
	

	
	
	
	про-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	*
	
	емов
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	58
	ТЕР 10-0 1-039-1
	Установка блоков в наружных и внутрен​них дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2
	100 м2
про​емов
	0,072
	4995,74
	1101.20
	1299.45
176,27
	359,69
	79,29
	93,56 12,69
	104,28 7.5082
	13,34 0,9605

	59
	прайс
	Блоки дверные пластиковые 1 50x28/3.58
	м2
	7.2
	1173,18
	
	
	8446,90
	
	
	
	

	60
	ТЕРЮ-01-027-2 ОЗП*0.78: ЭМ*0,78; ЗПМ*0.78; Т3*0.78: ТЗМ*0,78
	Установка в жилых и общественных здани​ях блоков оконных с переплетами спарен​ными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 металлопластиковых Коэф-ты к позиции: Металлопластиковые окна ОЗП=0,78: ЭМ=0,78; ЗПМ=0.78: Т3=0,78; ТЗМ=0,78
	100 м2 про​емов
	0.09
	3605,66
	1094,37
	576,16 63,35
	324,51
	98,49
	51,85 5,70
	104,9256 9.4433
	5.772 0,5195

	61
	прайс
	Оконные блоки из профиля ПВХ (с подо​конными досками и отливами)  120x28/3.58
	М2
	9
	938,55
	
	
	8446,95
	
	
	
	7,74 69,66

	62
	ТЕРм8-0 1-087-3 прим. к=0.5
	Монтаж металлических решеток
	т
	0.07
	21348,00
	687,93
	561,38 27,02
	1494,36
	48,16
	39,30 1,89
	62,2 4,354
	3,48 0,2436

	63
	ТЕР07-05-045-04
	Установка панелей перекрытий с опирани-ем на две стороны площадью: до 5 м2, в районах с сейсмичностью 7-9 баллов
	100 шт. сбор ных кон-стру кций
	0.15
	15664,74
	2606,46
	3102,09 499,76
	2349,71
	390,97
	465,31 74,96
	249,9 37,485
	.33,6 5,04

	64
	СЦМ-444-2101
	Панели железобетонные многопустотные
	мЗ
	12.54
	1307,14
	
	
	16391,54
	
	
	
	

	65
	ТЕР06-0 1-04 1-03
	Устройство перекрытий безбалочных тол​щиной: более 200 мм. на высоте от опор​ной площади до 6 м (пояс)
	100 мЗ в
деле
	0.037
	105166,99
	6723,94
	2412,77 380,19
	3891,18
	248,79
	89,27 14,07
	678,5 25,1045
	25,59 0,9468

	66
	СЦМ-204-0021
	Горячекатаная арматурная сталь периоди​ческого профиля класса А-111 диаметром 10 мм
	т
	0,34
	7932,18
	
	
	2696,94
	
	
	
	

	67
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диамет​ром 1 0 мм
	т
	0,34
	1514,96
	
	
	515,09
	
	
	
	

	68
	ТЕР26-0 1-03 7-02
	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме: покры​тий и перекрытий сверху
	1 мЗ изо​ля​ции
	9
	359,69
	116,73
	66,95
	3237,21
	1050,57
	602,55
	10,93 98,37
	0,66 5,94

	69
	счет
	Стоимость изовера
	мЗ
	9
	393,00
	
	
	3537,00
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	•5 .5.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	70
	ТЕР 15-02-00 1-01
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню: стен
	100
м2
	1.55
	2006.00
	783,93
	67,10
27.24
	3109,30
	1215,09
	104,01 42,22
	70.88 109,864
	2,78 4,309
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	71
	ТЕР 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмуль​сионными составами улучшенная: по шту-
	100
м2
	1.55
	1791,59
	442,73
	11,54
0,24
	2776,96
	686,23
	17,89 0,37
	42,9 66,495
	0,17 0.2635
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	72
	ТЕР15-01-047-02
	Облицовка потолков плитами типа АГШТ:
	100
	0,6
	12451,55
	6769,07
	164,54
	7470,93
	4061,44
	98,72
	649
	2,06

	
	
	по деревянному каркасу с относом 5 см
	м2
	
	
	
	3,24
	
	
	1,94
	389,4
	1,236

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	СЦМ-101-2082
	Плиты АГШТ
	м2
	61.2
	58,27
	
	
	3566,12
	
	
	
	

	74
	ТЕР6-0 1-00 1-22
	Бетонирование ступеней и площадки
	100 мЗ
	0,035
	80420,87
	4540,69
	3989.94
445,73
	2814,73
	158,92
	139.65 15,60
	446,04 15,6114
	30.64 1,0724
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	Гранд-СМЕТА

	1.                     2.                                                     3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	СЦМ-204-0020          Горячекатаная арматурная сталь периоди-           т          0,08            8106.29 ческого профиля класса А-Ш диаметром 8 мм
	648,50
	
	
	
	

	76          СЦМ-204-0035          Надбавки к ценам заготовок за сборку и              т          0,08 сварку каркасов и сеток плоских диамет​ром 8 мм
	137,44
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	139818,37
	12840,19
	4173,90 589.68
	1245,35
	120,11

	Накладные расходы
	14987,30
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8864,62
	
	
	
	

	Итоги по разделу 5 Общестроительные работы
	
	
	
	
	

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 46, 65, 74
	24673,03
	1210,37
	742,98 111,26
	121,71
	7,45

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 321,63)
	1387,71
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 321,63)
	859,06
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	26919,80
	
	
	121,71
	7,45

	Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях:
	
	
	
	
	

	Итого Поз 47-49
	758,39
	368,07
	2.79
	37,52
	

	Накладные расходы 104% ФОТ (от 368,07)
	382,79
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 368,07)
	2.39,25
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1380,43
	
	
	37,52
	

	Конструкции из кирпича и блоков:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 50. 56-57
	3924.3,04
	2058,01
	1823,50 286,30
	216,60
	19,98

	Накладные расходы 1 22% ФОТ (от 2 344,3 1 )
	2860,06
	
	
	
	

	Сметная прибыль 80% ФОТ (от 2 344,3 1 )
	1875,45
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	43978,55
	
	
	216,60
	19,98

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 51-55
	9634,76
	1573,50
	1 3 1 .44
52,35
	146,60
	4,51

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 625,85)
	1999,80
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от    625,85)
	1219,39
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	12853.95
	
	
	146,60
	4.51

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого 1 1оз. 58-60
	9131.10
	177,78
	145.41 18,39
	16.95
	1,48


	Гранд-СМЕТА
	
	
	
	
	

	1.                     2.                !                                    3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	Накладные расходы 11 8% ФОТ (от 196, 17)
	231,48
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63° о ФОТ (от 196,1')
	123,59
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	9486,17
	
	
	16,95
	1,48

	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	
	
	
	
	

	Итого Поз 6 1
	8446,95
	
	
	
	69,66

	Накладные расходы 1 10% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	8446,95
	
	
	
	69,66

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 62
	1494,36
	48,16
	39,30 1,89
	4,35
	0,24

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 50,05)
	45,05
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85% ФОТ (от 50,05)
	42,54
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1581,95
	
	
	4,35
	0,24

	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 63
	2349,71
	390,97
	465,31 74,96
	37,48
	5,04

	Накладные расходы 155% ФОТ (от 465,93)
	722,19
	
	
	
	

	Сметная прибыль 100% ФОТ (от 465,93)
	465,93
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	3537,83
	
	
	37,48
	5,04

	Автомобильные дороги
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 64, 66-67, 69, 75-76
	23926,51
	
	
	
	

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	23926,51
	
	
	
	

	Теплоизоляционные работы
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 68
	3237,21
	1050,57
	602,55
	98,37
	5,94

	Накладные расходы 100% ФОТ (от 1 050,57)
	1050,57
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70% ФОТ (от 1 050.57)
	735,40
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5023,18
	
	
	98.37
	5,94

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 70-73
	16923,31
	5962.76
	220.62 44,53
	565,76
	5.81


	Гранд-СМЕТА

	1.
	9
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 6 007,29)
	6307,65
	
	
	
	

	Сметная прибыль 55% ФОТ (от 6 007.29)
	3304,01
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	26534,97
	
	
	565,76
	5,81

	Итого
	163670,29
	
	
	1245,35
	120,11

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	122804,28
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	4173,90
	
	
	
	

	ФОТ
	13429,87
	
	
	
	

	Накладные расходы
	14987,30
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	8864,62
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 163 670,29 * 3,58
	585939,64
	
	
	
	

	Итого по разделу 5.1 Общестроительные работы
	585939,64
	
	
	1245,35
	120,11

	5.2 Кровля

	77
	ТЕР 10-0 1-002-1
	Установка стропил
	1 мЗ
дре​ве​сины в кон-стру кции
	5,5 п
	2549,44
	230,06
	37,26
2,33
	14021,92
	1265,33
	204,93 12,82
	24,09 132,495
	0,37 2,035

	78
	ТЕРр58-12-1
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100
м2
	0.72
	3192,04
	290,29
	32,38 5,28
	2298,27
	209,01
	23,31 3,80
	3 1 ,83 22,9176
	0,75 0,54

	79
	ТЕР 12-0 1-009-01
	Устройство желобов: настенных
	100 м жело бов
	0,18
	17222,05
	831,40
	299,87
32.77
	3099,97
	149,65
	53,98 5,90
	84,75 15,255
	3,19
0,5742

	80
	ТЕР 10-0 1-087-1
	Огнезащита деревянных конструкций ферм. арок, балок, стропил, мауэрлатов
	10 мЗ дре​ве​сины в кон-стру кции
	0.8
	775,24
	84,24
	22,74 0.78
Л
	620,19
	67,39
	18,19 0,62
	8,5 6.8
	0,17 0,136


Гранд-СМЕТА
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6,
	7
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	81
	ТЕР 11 -01 -005-1
	Устройство иароизоляции из полиэтиле​новой пленки на бутилкаучуковом клее, с
	100
м2
	0.72
	4684,84
	1798,33
	32,70 1,32
	3373,08
	1294,80
	23,54 0,95
	153,18 110,2896
	0,36 0,2592
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	82
	ТЕР9-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профи​лированного листа при высоте здания до 25
	100 м2
	0.72
	1042,48
	356,78
	519,82 43,05
	750,59
	256,88
	374,27 31,00
	35,5 25,56
	2,93 2,1096

	
	
	м
	по-
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	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	СЦМ- 101 -1739
	Профилированный настил
	т
	0,396
	17524,97
	
	
	6939,89
	
	
	
	

	84
	СЦМ-101-1735
	Винты самонарезающие СМ 1-3 5
	т
	0,007
	38529,83
	
	
	269,71
	
	
	
	

	85
	ТЕР12-01-008-1
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.)
	100
м2
	0.9
	930,69
	131,45
	2,22
	837,62
	118,31
	2,00
	13,4 12,06
	0,03
0,027

	
	
	включая водосточные трубы с изготовле-
	фаса
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	86
	ТЕР12-01-010-1
	Устройство мелких покрытий (брандмау-
	100
	0.14
	8274,50
	1106,08
	23,81 з 11
	1 1 58,43
	154,85
	3,33 044
	112,75 15 785
	0,27 0 0378

	
	
	эры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	оцинкованной стали
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	кры-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	тия
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	33369,67
	3516,22
	703,55
	341,16
	5,72

	
	
	
	55.53
	
	

	Накладные расходы
	4132,94
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2481,87
	
	
	
	

	Итоги 5.2 Кровля :
	
	
	
	
	

	Деревянные конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 77, 80
	14642.11
	1332.72
	223,12 13,44
	139,30
	2,17

	Накладные расходы П8°оФОТ(от 1 346.16)
	1588.47
	
	
	
	

	Сметная прибыль 63% ФОТ (от 1 346.16)
	848.08
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	17078,66
	
	
	139,30
	2.17


Гранд-СМЕТА
	1.                      2.                                                        3.                                       !     4.           5.               6.                   7.                    8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Крыши, кровли (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	Итого Пел. 78
	2298,27
	209.01
	23,31
3.8')
	7т 9~>
	0,54

	Накладные расходы 83% ФОТ (от 2 12.81 )
	ПбТбЗ
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 212,81)
	138,33
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	2613.23
	
	
	22.92
	0,54

	Кровли:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 79, 85-86
	5096,02
	422,81
	59,3 1 6.34
	43,10
	0,64

	Накладные расходы 1 20% ФОТ (от 429,15)
	514,98
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 429, 1 5)
	278,95
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5889,95
	
	
	43,10
	0,64

	Полы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 81
	3373,08
	1294,80
	23,54 0,95
	110,29
	0,26

	Накладные расходы 123% ФОТ (от 1 295,75)
	1593.77
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75% ФОТ (от 1 295,75)
	971,81
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	5938,66
	
	
	110,29
	0,26

	Строительные металлические конструкции:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 82
	750,59
	256,88
	374,27 31,00
	25,56
	2 1 1

	Накладные расходы 90% ФОТ (от 287,88)
	259.09
	
	
	
	

	Счетная прибыль 85% ФОТ (от 287,88)
	244,70
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	1254.38
	
	
	25.56
	2,11

	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 83-84
	7209,60
	
	
	
	

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 0,00)
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7209,60
	
	
	
	

	Итого
	39984,48
	
	
	341,16
	5,72

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	29149.90
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	703,55
	
	
	
	

	ФОТ
	3571.75
	
	
	
	


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	Накладные расходы
	4132,94
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2481,87
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007Г 39 984,48 * 3.58
	143144,44
	
	
	
	

	Итого по разделу 5.2 Кровля
	143144,44
	
	
	341,16
	5,72

	5.3. Фасад

	87
	ТЕР 15-02-005-01
	Высококачественная штукатурка декора​тивным раствором по камню: стен гладких
	100 м2
	0,85
	3794,12
	1891.03
	80,67 27,24
	3225,00
	1607,38
	68.57 23,15
	165,88 140,998
	2,78 2,363
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	88
	ТЕРр62-25-1
	Огрунтовка фасадов простых с земли и
	100
	0,85
	389,11
	42,51
	18,71
	330,74
	36,13
	15,90
	4.29 3,6465
	0.01 0,0085
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	89
	ТЕРр62-26-4
	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов про-
	100 м2
	0,85
	1 1 83,42
	144,59
	70,35
	1005,91
	122,90
	59,80
	14.59 12,4015
	0,1 0,085
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	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	90
	ТЕР6-0 1-092-1
	Набивка сетки под облицовку
	1 т
арма
	0.07
	418,88
	299,32
	74,76 1 0,4 1
	29,32
	20,95
	5,23 0,73
	32,82 2,2974
	0,8 0,056
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	ры.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	за-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	клад
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	дета-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	лей
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	91
	СЦМ-204-0059
	Сетка
	т
	0.07
	11065,67
	
	
	774,60
	
	
	
	

	92
	ТЕР 15-0 1-002-04
	Облицовка стен плитами из базальта тол​щиной при числе плит в 1 м2: до 6
	100
м2
	0.18
	14509,54
	10696,84
	1104,34 133,52
	2611,72
	1925,43
	198.78 24,03
	885,5 159,39
	11 -14 2,0592

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	прайс. 850/3.58
	Базальт "Гладкий"
	м2
	18
	237,43
	
	
	4273,74
	
	
	
	

	94
	ТЕР 15-0 1-0 10-02
	Устройство шапки из базальта 31пм хО,12
	100
м2
	0,037
2
	9036,33
	5204,78
	101,6.3
34,52
	336,15
	193,62
	3,78 1.28
	395,5 14,7126
	2,89
0,1075

	
	
	
	по-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	верх
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	нос-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ти
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	обли
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	цов-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ки
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	прайс. 850/3.58
	Базальт "Гладкий"
	м2
	3.72
	2.37,43
	
	
	883,24
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 200 1 г.
	13470,42
	3906,41
	352.06 49,19
	333,45
	4,68

	Накладные расходы
	4116,87
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2172,40
	
	
	
	

	Итоги 5.3 Фасад :
	
	
	
	
	

	Отделочные работы:
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 87, 92. 94
	6172.87
	3726,43
	271.13 48.46
	315,10
	4,53

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 3 774.89)
	3963.63
	
	
	
	


	ранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	П.
	12.
	13.

	| 'ме'т пая прибыль 55% ФОТ (от 3
	774.89)
	
	
	
	
	
	2076,19
	
	
	
	

	1 1гого с накладными и см. прибылью
	12212.69
	
	
	315,10
	4,53

	^ 1.1лярные работы (ремонтно-строительные):
	
	
	
	
	

	1 1того Поз. 88-89
	1336.65
	159,03
	75,70
	16,05
	0,09

	1 (акладные расходы 80% ФОТ (от 1 59,03)
	127,22
	
	
	
	

	| 'метная прибыль 50% ФОТ (от 1
	59,03)
	
	
	
	
	
	79,52
	
	
	
	

	1 1того
	с накладными и см. прибылью
	1543,39
	
	
	16,05
	0,09

	• гонные и железобетонные монолитные конструкции в жилишно-гражданском строительстве:
	
	
	
	
	

	1 1того
	Поз. 90
	
	
	
	
	
	
	29,32
	20,95
	5,23 0,73
	2,30
	0,06

	1 (акладные расходы 1 20% ФОТ (от 21,68)
	26,02
	
	
	
	

	'метная прибыль 77% ФОТ (от 21,68)
	16,69
	
	
	
	

	1 1того
	с накладными и см. прибылью
	72,03
	
	
	2,30
	0,06

	|атериалы:
	
	
	
	
	

	1 (того
	Поз. 91,93, 95
	
	
	
	
	
	
	5931,58
	
	
	
	

	| юго
	19759,69
	
	
	333,45
	4,68

	И том
	числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	9211,95
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	352,06
	
	
	
	

	ФОТ
	3955,60
	
	
	
	

	Накладные расходы
	4116,87
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2172,40
	
	
	
	

	' пенах 1 квартала 2007г 19 759.69 * 3,58
	70739,69
	
	
	
	

	||юп> 5.3 Фасад
	70739,69
	
	
	333,45
	4,68

	5.4 Электромонтажные работы

	
	ТЕРм8-02-403-3
	Провода групповых осветительных сетей. 1 1ровод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по сте​пам или в бороздах
	100
м
	1,8
	1046,76
	399.97
	176.72
69.97
	1884,17
	719,95
	318,10 125,95
	37 66.6
	5.27 9.486

	>)   1
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГЗХ2.5мм2
	1000
м
	0.18
	7880.87
	
	
	1418,56
	
	
	5 1 ,6 9,288
	25,2 4.536

	1>Н
	ТЕРм8-02-401-1
	Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100
м
	0.8
	46 1 9,24
	557,80
	911,46 333.38
	3695,39
	446,24
	729.17 266,70
	5 1 .6 41,28
	25.2 20.16

	1>'1
	ССЦ6/310
	Кабель марки ВВГ4х6мм2
	1000 м
	0.08
	20180,90
	
	
	1614,47
	
	
	51 6
4.128
	25,2 2,0/6


	Гранд-СМЕТА

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	100
	ТЕРм8-03-593-1
	Светильник для ламп накаливания с под​веской на крюк для помещений с нормаль​ными условиями среды
	100
шт.
	0.09
	3297,79
	549,48
	1421,88 566,86
	296.80
	49,45
	127,97 51,02
	48.2 4,338
	42,6 3,834

	101
	Прайс-лист
	Светильники 350/3,58
	шт
	9
	97,76
	
	
	879,84
	
	
	51,6 464,4
	25,2 226,8

	102
	ТЕРм8-03-591-5
	Выключатели и розетки
	100 шт.
	0.08
	407,96
	373.92
	9,85
0,62
	32,64
	29,91
	0,79 0,05
	32,8 2,624
	0,08 0,0064

	103
	ССЦ-500-9011-2
	Стоимость выключателей и роеток
	шт
	8
	12,57
	
	
	100,56
	
	
	
	

	104
	ТЕРм8-03-592-1
	Патрон стенной или потолочный
	100
шт.
	0,09
	2397,60
	661,20
	44,64 1,86
	215,78
	59,51
	4,02 0,17
	58
5,22
	0,24 0,0216

	105
	ССЦ6/376
	Коробка 194ухЛ4
	ШТ
	4
	4,17
	
	
	16.68
	
	
	51.6 206,4
	25,2 100,8

	106
	ТЕР20-03-002-01
	Установка вентиляторов
	1 вен​тиля​тор
	2
	5.3,64
	44,02
	7,34 0,16
	107,28
	88,04
	14,68 0,32
	3,98
7,96
	0,05 0,1

	107
	ТЕРм08-03-599-09
	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6
	шт.
	I
	171,81
	38,30
	3,42 0,16
	171,81
	38,30
	3,42 0,16
	3,36 3.36
	0,02 0,02

	107.1
	ссцб/310
	Щиток
	ШТ
	1
	652,82
	
	
	652,82
	
	
	51.6 51,6
	25,2 25,2

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001 г.
	11086.80
	1431,40
	1198,15 444,37
	867.20
	392.98

	Накладные расходы
	1811,14
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1235,16
	
	
	
	

	Итоги 5.4 Электромонтажные работы :
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз  106
	107,28
	88.04
	14,68 0,32
	7.96
	0,10

	Накладные расходы 128% ФОТ (от 88,36)
	113,10
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83% ФОТ (от 88.36)
	73,34
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	293.72
	
	
	7.96
	0.10

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 96-105. 107-107 1
	10979,52
	1343,36
	1183.47 444,05
	859.24
	392.88

	Накладные расходы 95% ФОТ (от 1 787,41 )
	1698.04
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 787,-1 1 )
	1161,82
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	13839,38
	
	
	859.24
	392.88

	Итого
	14133.10
	
	
	867,20
	392,98


Гранд-СМЕТА
	1.                      2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9
	10.
	11.
	12.
	13.

	В том числе:
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	8457.25
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	1 198,1 5
	
	
	
	

	ФОТ
	1875,77
	
	
	
	

	Накладные расходы
	1811,14
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1235,16
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 14 133,10 * 3,58
	50596,50
	
	
	
	

	Итого по разделу 5.4 Электромонтажные работы
	50596,50
	
	
	867,20
	392,98

	Раздел 6. Оборудование

	108        счет
	Оборудование (скейт горки) 750 000                 комп            1         177540,00 /3.58/1.18                                                                л
	177540,00
	
	
	51,6 51,6
	25,2 25,2

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	177540,00
	
	
	5 1 ,60
	25,20

	Итоги по разделу 9 Оборудование :
	
	
	
	
	

	Итого Поз 108
	177540,00
	
	
	51,60
	25,20

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	177540,00
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 177 540,00 » 3,58
	635593,20
	
	
	
	

	Итого по разделу 9 Оборудование
	635593,20
	
	
	51,60
	25,20

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1024681,39
	51183,23
	84368,64 9671,51
	5526.41
	1128,05

	Накладные расходы
	66286,44
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	41330.17
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	Итого Строительные работы
	1103098.64
	
	
	4400.36
	722,10

	Итого Монтажные работы
	29199,36
	
	
	1126.06
	405,95

	Итого
	1132298.00
	
	
	5526,41
	1128,05

	В том числе:
	
	
	
	
	

	Материалы
	889129,52
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	84368,64
	
	
	
	

	ФОТ
	60854,74
	
	
	
	

	Накладные расходы
	66286,44
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	41330,17
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1.                     2.
	3.                                          4.          5.              6.                  7.                   8.
	9.
	10.
	И.                        12.
	13.

	Непредвиденные затраты 2°Ь
	22645.96
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	1154943,96
	
	
	
	

	В ценах 1 квартала 2007г 1 154 94"
	.96 * 3.58
	4134699,38
	
	
	
	

	НДС 18%
	744245,89
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	4878945,27
	
	
	5526,41
	1128,05


