Гранд-СМЕТА

Смета 339-2009
на восстановление линии ВЛ 6кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
349,256 тыс.руб.

3,971 тыс.руб.

68,46 чел.час

Сметная стоимость строительных работ
Средства на оплату труда


Сметная трудоемкость


Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2009 г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн. раб.на
ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. наед.
	Т/з мех. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Раздел 1.

	1
	ТЕРЗЗ-04-009-05
	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж провода ОЗП=0,5; ЭМ=0,5; ЗПМ=0,5; МАТ=0;
Т3=0,5; ТЗМ=0,5
HP, (134,94руб): 105% от ФОТ (128,51 руб.)
СП. (П.ЧтЛЛ: 60%от ФОТf 128.51 ov6.)
	1 км
линии (3
провода)
при 10
опорах
	0,3
	1236,72
	290,58
	946,14
	137,81
	371,02
	87,17
	283,85
	41,34
	26,88
	8,06
	11,055
	3,32

	2
	СЦМ-507-
0074
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из алюминиевых проволок марки АС, сечением 50/8 мм2
	т
	0,6
	73886,86
	
	
	
	44332,12
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРЗЗ-04-
009-06
	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов
HP. (296.48руб.): 105% от ФОТ (282,36руб.) СП. (169,42руб.): 60%от ФОТ(282.36руб.)
	1 км
линии (3
провода)
при 10
опорах
	0,3
	3183.72
	626,1
	2169,56
	315,11
	955,12
	187.83
	650,87
	94,53
	57,23
	17,17
	25.24
	7,57
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	2
	3
	4
	5                     6
	7
	8
	9
	10
	II
	12
	13
	14
	15
	1(1
	17

	1 4
	ТЕР06-01-
013-01
	УСТРОЙСТВО 01 МОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ III', (1250,62руб): 105%от ФОТ СП, (774,2 руб.): 65% от ФОГ
	! 00 м2 подливки
под оборудова
нис
	0,47
	
	472.45
	! 4,83
	1,24
	1027,08
	272,05
	6,97
	0 58
	45 7К
	71,52
	о 13
	0 06

	5
	ТЕР27-07-
001-01
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см
HP. (578,98руб.): 142%от ФОТ СП, (387,34 руб.): 95% от ФОТ
	100 м2 покрытия
	0,47
	404199
	161,48
	17,92
	0.66
	1901,15
	75,9
	НА?
	0,31
	15,12
	7,11
	0.07
	0,03

	Итого но разделу 1
	266555,81
	
	
	
	
	53,86
	
	10,98

	Раздел 2. Оборудование

	6
	ТЕРм08-01-102-01
	Шкаф управления и регулирования
HP, (165,21 руб.): 95% от ФОТ СП, (113,04 руб.): 65% от ФОТ
	шкаф
	1
	535,63
	161,48
	197,08
	12,42
	535,63
	161,48
	197,08
	12,42
	14,6
	14,6
	1,6
	1.6

	7
	Счет №212 ог21
	Панель ЩО-70-1-71
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Новый коэффициент ПЗ  1.0867: ОЗП  1,0867; ЭМ= 1,0867;
ЗИМ  1,0867;МАТ 1,0867; 13  1,0867; ТЗМ 1,0867
	шт
	1
	5694,31
	
	
	
	5694,31
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу 2 Оборудование
	18807,9
	
	
	
	
	14,6
	
	1,6

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	54816,43
	734,43
	1147,19
	149,18
	
	68,46
	
	12.58

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	278467,37
	3226,77
	5280,17
	744,08
	
	68,46
	
	I >,58

	Накладные расходы
	4302,87
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2593,47
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги но смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итоги по Строительным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Линии электропередачи:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 1-3
	45658,26
	275
	934,72
	135,87
	
	2i,23
	
	10,89

	Всего с учетом "к на СМР П3=5,35; ОЗП=5,35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ=5,35"
	244271,69
	1471,25
	5000,75
	726,9
	
	25,23
	
	10,89

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 2 198,15)
	2308,06
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60% ФОТ (от 2 198,15)
	1318,89
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	247898,64
	
	
	
	
	25,23
	
	10,89

	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 4
	1027,08
	222,05
	6,97
	0,58
	
	21,52
	
	0,06

	Всего с учетом "к на СМР 113=5,35; 0311-5.35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ=5,35"
	5494.88
	1187.97
	37.29
	3.1
	
	21,52
	
	0,06

	Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 191,07)
	1250,62
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 191,07)
	774,2
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	7519,7
	
	
	
	
	21,52
	
	0,06

	Автомобильные дороги:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 5
	1901,15
	75,9
	8,42
	0,31
	
	7,11
	
	0,03

	Всего с учетом "к на СМР П3=5,35; ОЗП-5.35; ЭМ=5,35; ЗПМ=5,35; МАТ-5,35"
	10171,15
	406,07
	45,05
	1,66
	
	7,11
	
	0,03

	Накладные расходы 142% ФОТ (от 407,73)
	578,98
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95% ФОТ (от 407.73)
	387,34
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	I      2
	3                                                  4                      5                      6
	7      |      8      |      9
	10
	I I
	12
	13
	14                15
	16
	17

	Итого с накладными и см. прибылью
	11137,47
	
	
	
	

	7,11
	
	0,03

	Итого
	266555,81
	
	
	
	
	53,86
	
	10,98

	Итоги по Монтажным работам
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого 11оз. 6
	535,63
	161,48
	197,08
	12,42
	
	14,6
	
	1,6

	Накладные расходы 95% ФОТ1 (от 173,90)
	165,21
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65% ФОТ (от 173,90)
	113,04
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с накладными и см. прибылью
	813,88
	
	
	
	
	14,6
	
	Кб

	Итоги по Оборудованию
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого Поз. 7
	5694,31
	
	
	
	
	
	
	

	Всего с учетом "к на оборудование П3=3,16; ОЗП=3,16; ЭМ=3,16; ЗПМ=3,16; МАТ=3,16"
	17994,02
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	285363,71
	
	
	
	
	68,46
	
	12,58

	В том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	

	Материалы
	251966,41
	
	
	
	
	
	
	

	Машины и механизмы
	5280,17
	
	
	
	
	
	
	

	ФОТ
	3970,85
	
	
	
	
	
	
	

	Оборудование
	17994,02
	
	
	
	
	
	
	

	Накладные расходы
	4302,87
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2593,47
	
	
	
	
	
	
	

	Итого СМР для расчета лимитированных затрат
	267369,69
	
	
	
	
	
	
	

	Временные 1,8%
	4812,65
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	272182,34
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием (17 994,02)
	290176,36
	
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты 2%
	5803,53
	
	
	
	
	
	
	

	Итого с непредвиденными
	295979,89
	
	
	
	
	
	
	

	НДС 18%
	53276,38
	
	
	
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	349256,27
	
	
	
	
	68,46
	
	12,58
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