Гранд-СМЕТА
"СОГЛАСОВАНО"
Замена пассажирского лифта в жилом доме ВМУП СЕЗ КЖКХ г.Владикавказа
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на приобретение пассажирского лифта грузоподъемностью 400кгс на 9 остановок, Жилой дом (наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
объемы работ
Сметная стоимость руб.
1512398,00
Средства на оплату труда руб.
20939
Составлена в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2006 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб.на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Демонтажные работы

	0,1
	ТЕРмЗ-05-001-
	Лифты пассажирские со скоростью движения
	лифт
	1
	8495,69
	5187,89
	3307,81
	513,04
	
	8496
	5188
	3308
	513
	523,5
	523,5

	
	1
	кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ОЗП*0,5;
	количество остановок 9, высота шахты 29 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,5;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0;
	демонтаж (ОЗП*0,5; ЭМ*0,5; МАТ*0)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,5;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Усн2-14 т.2
	Стоимость металломонтажных работ при
	к-т
	1
	507,24
	214,92
	292,32
	135,1
	
	507
	215
	292
	135
	
	

	
	0311*0,6;
	демонтаже лифта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЭМ*0,7;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗПМ*0,7;
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	МАТ*0,5;
	демонтаж (ОЗП*0,6; ЭМ*0,7; МАТ*0,5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Т3*0,6;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ТЗМ*0,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1
Гранд-СМЕТА
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 2. Оборудование и монтажные работы

	5
	500-9214-030
	Лифт пассажирский грузоподъемностью 400
	к-т
	1
	269824
	
	
	
	269824
	269824
	
	
	
	
	

	
	
	кгс на 9 остановок,высота подьема до 24м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕРмЗ-05-001-
	Лифты пассажирские со скоростью движения
	лифт
	1
	19071,45
	10375,77
	6615,61
	1026,07
	
	19071
	10376
	6616
	1026
	1047
	1047

	
	1
	кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	количество остановок 9, высота шахты до 29 м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стоимость материалов неучтенных в расценках на монтаж оборудования

	8
	СЦМ-103-0018
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с
	м
	43
	41,89
	
	
	
	
	1801
	
	
	
	
	

	
	
	резьбой черные обыкновенные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(неоцинкованные) диаметр условного прохода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 мм, толщина стенки 3.5 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-507-0812
	Провода с медной гибкой жилой с резиновой
	1000м
	0,097
	11132
	
	
	
	
	1080
	
	
	
	
	

	
	
	изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	пряжи, пропитанной противогнилостным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	составом марки ПРН сечением 1x1,5 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-507-0227
	Провода силовые для электрических установок
	1000м
	3,994
	991,71
	
	
	
	
	3961
	
	
	
	
	

	
	
	на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	марки АПВ, сечением 2.5 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	СЦМ-507-0231
	Провода силовые для электрических установок
	1000м
	0,04
	1812,15
	
	
	
	
	72
	
	
	
	
	

	
	
	на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	марки АПВ, сечением 6 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	СЦМ-507-0245
	Провод с медной жилой ограниченной
	1000м
	0,442
	1493,13
	
	
	
	
	660
	
	
	
	
	

	
	
	гибкости, с поливинилхлоридной изоляцией
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	марки ПВ1 с жилой сечением, мм2: 1,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	СЦМ-507-0261
	Провод с медной жилой повышенной гибкости,
	1000м
	0,035
	1022,27
	
	
	
	
	36
	
	
	
	
	

	
	
	с поливинилхлоридной изоляцией марки ПВЗ с
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	жилой сечением, мм2: 0,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	500-9004-001
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-18
	м
	82
	43,57
	
	
	
	
	3573
	
	
	
	
	

	15
	500-9004-002
	Стоимость кабеля КПРЛЭ-6
	м
	53
	23,45
	
	
	
	
	1243
	
	
	
	
	

	16
	503-9041-007
	Стоимость светильника РН-60
	шт
	9
	98,4
	
	
	
	
	886
	
	
	
	
	

	17
	УСН2-14 т.2-
	Стоимость прочих материалов для монтажных
	к-т
	1
	3481,6
	
	
	
	
	3482
	
	
	
	
	

	
	1984г.
	работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Строительные работы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	19
	УСН 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость строительных работ при монтаже лифта
	к-т
	1
	1196,4
	1108
	88,4
	26,5
	
	1196
	1108
	88
	27
	
	

	20
	СЦМ-40 1-0006
	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)
	мЗ
	0,5
	674,4
	
	
	
	
	337
	
	
	
	
	

	21
	СЦМ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150)
	мЗ
	1,02
	683,52
	
	
	
	
	697
	
	
	
	
	

	22
	СЦМ-402-0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100
	мЗ
	1,3
	611,57
	
	
	
	
	795
	
	
	
	
	

	23
	СЦМ-444-2000
	Плита сборная железобетонная под нагрузку 150-180мПа
	мЗ
	0,8
	3318,6
	
	
	
	
	2655
	
	
	
	
	

	24
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для строительных для строительных работ при установке лифта
	к-т
	1
	1071
	
	
	
	
	1071
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Отделочные работы

	26
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость отделочных работ при установке лифта
	к-т
	1
	1790,1
	1760,6
	29,5
	11,2
	
	1790
	1761
	30
	11
	
	

	27
	СЦМ-402-0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	мЗ
	0,65
	610,68
	
	
	
	
	397
	
	
	
	
	

	28
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для отделочных работ при монтаже лифта
	к-т
	1
	1001
	
	
	
	
	1001
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Металломонтажные работы

	30
	Усн 2-14 т.2-1984г.
	Стоимость металломонтажных работ
	к-т
	1
	802,8
	385,2
	417,6
	193,5
	
	803
	385
	418
	194
	
	

	31
	СЦМ-201-0651
	Металлоконструкции из прокатной стали под монорельс и раму лебедки и из сортовой стали под основание оборудования
	т
	1,83
	9971,27
	
	
	
	
	18247
	
	
	
	
	

	32
	Усн 2.14 т.2-1984г.
	Стоимость прочих материалов для металломонтажных работ
	к-т
	1
	248,
	
	
	
	
	248
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	343929
	19033
	10752
	1906
	
	1570,5

	Монтажные работы
	44361
	15564
	9924
	/539
	
	1570,5

	ИТОГО
	44361
	15564
	9924
	1539
	
	1570,5

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 17 103,00)
	13682
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	1    |            2                                                    3                                       |4567|8|910
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 17 103,00)
	10262
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	68305
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	19805
	600
	770
	329
	
	

	ИТОГО
	19805
	600
	710
	329
	
	

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 929,00)
	836
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 929,00)
	790
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	21431
	
	
	
	
	

	Оборудование
	269824
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	269824
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 6,00% ПЗ (от 269 824,00)
	16189
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	286013
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	9939
	2869
	118
	38
	
	

	ИТОГО
	9939
	2869
	118
	38
	
	

	Накладные расходы
	3223
	
	
	
	
	

	120,00% ФОТ (от 1 135,00)
	1362
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 1 772,00)
	1861
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1849
	
	
	
	
	

	77,00% ФОТ (от 1 135,00)
	874
	
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 1 772,00)
	975
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	15010
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	343929
	19033
	10752
	1906
	
	1570,5

	Накладные расходы
	33931
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	12900
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	390760
	
	
	
	
	

	в т.ч. Строительные работы
	36441
	
	
	
	
	

	в т.ч. Монтажные работы
	68305
	
	
	
	
	

	в т.ч. Оборудование
	286013
	
	
	
	
	

	в т.ч. Прочие затраты
	
	
	
	
	
	

	Итого без учета оборудования
	104746
	
	
	
	
	

	Оборудование
	286013
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием
	390760
	
	
	
	
	

	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2 КВАРТАЛ 2006г С К= 3,28
	1281693
	
	
	
	
	

	НДС -18%
	230705
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	1512398
	
	
	
	
	


