Гранд-СМЕТА


(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 

(локальная смета)

на Смета благоустройство Пушкинского сквера по ул. Церетели, Димитрова и Мордовцева 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт 

Сметная стоимость 3835,483 тыс.руб.
Средства  на оплату труда 94,275 тыс.руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал_ 2008_ г.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.

	                                       Раздел 1. Покрытие

	1
	ТЕРр68-12-04


	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,74
	11452,90
	2323,99
	9128,91

493,05
	8475
	1720
	6755

365
	243,35

180,08
	41,39

30,63

	2
	ТЕРр68-14-01


	Разборка бортовых камней на: бетонном основании
	100 м
	7
	2786,20
	676,46
	2109,74

108,76
	19503
	4735
	14768

761
	68,26

477,82
	9,4

65,8

	3
	ТЕР01-01-014-06


	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3
	1000 м3 грунта
	0,27
	10033,36
	391,27
	9630,88

1725,94
	2709
	106
	2600

466
	43,62

11,78
	125,48

33,88

	4
	ТЕР01-02-057-03


	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,14
	2224,56
	2224,56
	
	311
	311
	
	248

34,72
	

	5
	ТЕР27-07-002-01


	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары изкирпичного  или известнякового щебня
	100 м2 дорожек и тротуаров
	14,2
	5184,19
	255,05
	302,37

44,84
	73615
	3622
	4294

637
	26,24

372,61
	3,17

45,01

	6
	ТЕР27-07-003-02


	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком
	100 м2 тротуара
	12,8
	2621,79
	397,71
	159,96

6,48
	33559
	5091
	2047

83
	42,4

542,72
	0,98

12,54

	7
	Калькуляция


	Плитка тротуарная 20х10
	м2
	1280
	98,92
	
	
	126618
	
	
	
	

	8
	ТЕР27-02-010-04


	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий

5 309,46 = 53 685,46 - 483,76 x 100
	100 м бортового камня
	7
	5309,46
	1040,95
	86,94

10,56
	37166
	7287
	609

74
	109

763
	0,72

5,04

	9
	калькуляция


	Поребрик каменный
	м
	700
	98,04
	
	
	68628
	
	
	
	

	10
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Погрузка строительного мусора
	тн
	217
	3,51
	
	3,51

2,11
	762
	
	762

458
	
	

	11
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Транспортировка строительного мусора на 10 км
	тн
	473
	16,72
	
	16,72


	7909
	
	7909


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	379255
	22872
	39744

2844
	2382,73
	192,9

	Накладные расходы
	33174
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	21364
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Покрытие :
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	40411
	
	
	657,9
	96,43

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	3538
	
	
	11,78
	33,88

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	700
	
	
	34,72
	

	  Автомобильные дороги
	389144
	
	
	1678,33
	62,59

	  Итого
	433793
	
	
	2382,73
	192,9

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	316639
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	39744
	
	
	
	

	      ФОТ
	25716
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	33174
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	21364
	
	
	
	


	  Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 433 793 * 4.59
	1991110
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Покрытие
	1991110
	
	
	2382,73
	192,9

	                                       Раздел 2. Декаративная парапетная стена

	12
	ТЕРр63-07-02


	Разборка облицовки стен из плит и плиток:
	100 м2 поверхности облицовки
	3,2
	6886,25
	5528,17
	1358,08

100,99
	22036
	17690
	4346

323
	612,2

1959,04
	8,67

27,74

	13
	ТЕР46-02-009-02


	Срубка цементного раствора
	100 м2
	3,2
	204,70
	204,70
	
	655
	655
	
	22,82

73,02
	

	14
	ТЕР15-01-002-08


	Облицовка стен плитами из базальта(полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2: до 4
	100 м2 поверхности облицовки
	1,05
	13365,21
	11618,21
	98,00

32,74
	14033
	12199
	103

34
	949,2

996,66
	2,74

2,88

	15
	Счет фактура


	Плиты базальтовые т 25мм
	м2
	105
	239,66
	
	
	25164
	
	
	
	

	16
	ТЕР15-01-002-08


	Облицовка стен бетонными  плитами  "Рванка" 75х50
	100 м2 поверхности облицовки
	1,05
	13365,21
	11618,21
	98,00

32,74
	14033
	12199
	103

34
	949,2

996,66
	2,74

2,88

	17
	Калькуляция


	Плиты бетонные "рванка"
	м2
	105
	76,26
	
	
	8007
	
	
	
	


	18
	ТЕР06-01-015-01


	Пироны для крепления облицовочной плитки
	1 т
	0,103
	14334,85
	3206,80
	58,27

3,88
	1476
	330
	6


	315,01

32,45
	0,62

0,06

	19
	ТЕР15-01-037-01


	Облицовка крышки парапета каменными полированными плитами толщиной 40-60 мм, число плит в 1 м2: до 4
	100 м2 поверхности облицовки
	1,1
	21178,30
	12740,14
	5427,11

1909,99
	23296
	14014
	5970

2101
	1070,6

1177,66
	173,82

191,2

	20
	Калькуляция


	Плиты каменные полированные
	м2
	110
	370,38
	
	
	40742
	
	
	
	

	21
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Погрузка строительного мусора
	тн
	53
	3,51
	
	3,51

2,11
	186
	
	186

112
	
	

	22
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Транспортировка стр. мусора на 10 км
	тн
	53
	16,72
	
	16,72


	886
	
	886


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	150514
	57087
	11600

2604
	5235,49
	224,76

	Накладные расходы
	57666
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	32062
	
	
	
	

	Итоги по разделу 2 Декаративная парапетная стена :
	
	
	
	
	

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	44913
	
	
	1959,04
	27,74

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1835
	
	
	73,02
	

	  Отделочные работы
	191456
	
	
	3170,98
	196,96

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	2038
	
	
	32,45
	0,06

	  Итого
	240242
	
	
	5235,49
	224,76

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	81827
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	11600
	
	
	
	

	      ФОТ
	59691
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	57666
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	32062
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 240 242 * 4.59
	1102711
	
	
	
	

	  Итого по разделу 2 Декаративная парапетная стена
	1102711
	
	
	5235,49
	224,76

	                                       Раздел 3. Ремонт облицовки памятника и стеллы

	23
	ТЕРр63-07-02


	Разборка облицовки стен из плит и
	100 м2 поверхности облицовки
	0,17
	6886,25
	5528,17
	1358,08

100,99
	1171
	940
	231

17
	612,2

104,07
	8,67

1,47

	24
	ТЕР46-02-009-02


	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0,17
	204,70
	204,70
	
	35
	35
	
	22,82

3,88
	

	25
	ТЕР15-01-001-05


	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной(20) 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6  -цоколь
	100 м2 поверхности облицовки
	0,04
	33273,28
	29448,93
	249,60

51,24
	1331
	1178
	10

2
	2373

94,92
	4,29

0,17

	26
	ТЕР15-01-005-01


	На каждые 10 мм изменения толщины плит добавлять или исключать, при облицовке стен и колонн: гранитом полированным
	100 м2 поверхности облицовки
	-0,08
	363,73
	336,56
	27,17

8,46
	-29
	-27
	-2

-1
	27,12

-2,17
	0,71

-0,06

	27
	Калькуляция


	Плиты облицовочные (переработка)
	м2
	4
	43,58
	
	
	174
	
	
	
	

	28
	ТЕР15-01-040-06


	Устройство полов гладких или  из полированных плит гранитных, число плит в 1 м2: до 6
	100 м2 пола
	0,13
	22637,38
	14062,23
	5832,95

2075,41
	2943
	1828
	758

270
	1181,7

153,62
	189,22

24,6

	29
	Калькуляция


	Плиты облицовочные (переработка)
	м2
	11
	43,58
	
	
	479
	
	
	
	

	30
	Счет


	Плиты облицовочные
	м2
	2
	762,53
	
	
	1525
	
	
	
	

	31
	ТЕРр63-07-02


	Разборка облицовки стен из плит  стелла
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1
	6886,25
	5528,17
	1358,08

100,99
	689
	553
	136

10
	612,2

61,22
	8,67

0,87

	32
	ТЕР46-02-009-02


	Срубка цементного раствора
	100 м2
	0,1
	204,70
	204,70
	
	20
	20
	
	22,82

2,28
	

	33
	ТЕР15-01-001-05


	Облицовка стен гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2: более 6
	100 м2 поверхности облицовки
	0,1
	33273,28
	29448,93
	249,60

51,24
	3327
	2945
	25

5
	2373

237,3
	4,29

0,43

	34
	Счет


	Плиты облицовочные
	м2
	10
	762,53
	
	
	7625
	
	
	
	

	35
	Договор


	Написание текста на плите
	шт
	1
	1089,33
	1089,33
	
	1089
	1089
	
	
	

	36
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Погрузка строительного мусора
	тн
	2
	3,51
	
	3,51

2,11
	7
	
	7

4
	
	

	37
	ССЦ-0.9/2008г. Стр.36


	Транспортировка мусора
	тн
	2
	16,72
	
	16,72


	33
	
	33


	
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	20419
	8561
	1198

307
	655,12
	27,48

	Накладные расходы
	8889
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	4810
	
	
	
	

	Итоги по разделу 3 Ремонт облицовки памятника и стеллы :
	
	
	
	
	

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	3790
	
	
	165,29
	2,34

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	155
	
	
	6,16
	

	  Отделочные работы
	30173
	
	
	483,67
	25,14

	  Итого
	34118
	
	
	655,12
	27,48

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	10660
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	1198
	
	
	
	

	      ФОТ
	8868
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	8889
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	4810
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 34 118 * 4.59
	156602
	
	
	
	

	  Итого по разделу 3 Ремонт облицовки памятника и стеллы
	156602
	
	
	655,12
	27,48

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	550188
	88520
	52542

5755
	8273,34
	445,14

	Накладные расходы
	99727
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   77% ФОТ (от 19533)  (Поз. 12, 23, 31)
	15040
	
	
	
	

	   80% ФОТ (от 311)  (Поз. 4)
	249
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 572)  (Поз. 3)
	543
	
	
	
	

	   104% ФОТ (от 7581)  (Поз. 1-2)
	7884
	
	
	
	

	   105% ФОТ (от 48316)  (Поз. 14-17, 19-22, 25-30, 33-37, 18)
	50732
	
	
	
	

	   110% ФОТ (от 710)  (Поз. 13, 24, 32)
	781
	
	
	
	

	   142% ФОТ (от 17252)  (Поз. 5-11)
	24498
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	58235
	
	
	
	

	  В том числе, справочно:
	
	
	
	
	

	   45% ФОТ (от 311)  (Поз. 4)
	140
	
	
	
	

	   50% ФОТ (от 20105)  (Поз. 3, 12, 23, 31)
	10053
	
	
	
	

	   55% ФОТ (от 47986)  (Поз. 14-17, 19-22, 25-30, 33-37)
	26392
	
	
	
	

	   60% ФОТ (от 7581)  (Поз. 1-2)
	4549
	
	
	
	

	   65% ФОТ (от 330)  (Поз. 18)
	215
	
	
	
	

	   70% ФОТ (от 710)  (Поз. 13, 24, 32)
	497
	
	
	
	

	   95% ФОТ (от 17252)  (Поз. 5-11)
	16389
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	

	  Благоустройство (ремонтно-строительные)
	40411
	
	
	657,9
	96,43

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	3538
	
	
	11,78
	33,88

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом
	700
	
	
	34,72
	

	  Автомобильные дороги
	389144
	
	
	1678,33
	62,59

	  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
	48703
	
	
	2124,33
	30,08

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	1988
	
	
	79,18
	

	  Отделочные работы
	221628
	
	
	3654,65
	222,1

	  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	2038
	
	
	32,45
	0,06

	  Итого
	708150
	
	
	8273,34
	445,14

	    В том числе:
	
	
	
	
	

	      Материалы
	409126
	
	
	
	

	      Машины и механизмы
	52542
	
	
	
	

	      ФОТ
	94275
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	99727
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	58235
	
	
	
	

	  Перевод стоимости в текущие цены 3квартала 2008г 708 150 * 4.59
	3250409
	
	
	
	

	  НДС 18%
	585074
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	3835483
	
	
	8273,34
	445,14
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