Гранд-СМЕТА

Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова,44 в г.Владикавказе
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная смета)
на общестроительные работы
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
71 183,71
Средства на оплату труда руб.
3528,4
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМек
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Земляные работы

	1
	ТЕР1-01-013-
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-
	1000 мЗ
	0.015
	6233,93
	284,98
	5937,74
	880,17
	
	93,51
	4,27
	89,07
	13.2
	31,77
	0,4766

	
	15
	самосвалы экскаваторами с ковшом
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	вместимостью 0,5 (0,5-0,63) мЗ, группа грунтов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ТЕР1-02-056-3
	Доработка грунта вручную в траншеях
	ЮОмЗ
	0,015
	3898.42
	3898.42
	
	
	
	58,48
	58,48
	
	
	404,4
	6,066

	
	ОЗП* 1.2;
	шириной более 2 м и котлованах площадью
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	13*1,2
	сечения до 5 м2 с креплениями, глубина
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Обоснования коэф-в:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. 187 Доработка вручную, зачистка дна и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	стенок с выкидкой грунта в котлованах и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	траншеях, разраоотанных механизированным
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	способам (ОЗП* 1,2)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ТЕР1-01-013-
	Погрузка от доработки на автомобили-
	1 000 мЗ
	0,015
	4785,46
	ГН Л
	4641.23
	688.07
	
	71,78
	2,03
	69,62
	10.32
	15,08
	0,2262

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	самосвалы
	грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Стройцена-
	Перевозка грунта на расстояние   3 км
	т
	24
	6.28
	
	
	
	
	150,72
	
	
	
	
	

	
	05/2005
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ТЕР 1-0 1-01 6-2
	Работа на отвале, группа грунтовО 2-3
	ЮООмЗ
	0.015
	410,29
	32,74
	368,59
	65.74
	
	6.15
	0,49
	5,53
	0,99
	3,65
	0,0548

	
	
	•
	грунта
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	1
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	6
	ТЕР1-02-061-2 ОЗП*1Д;
ЭМ*1,2; ЗИМ* 1,44; Т3*1,2; ТЗМ*1,44
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ОЗП*1,2; ЗА'/*/,-'; ЗИМ* 1,2)
	ЮОмЗ грунта
	0,08
	1003,1
	1003,1
	-
	
	
	80,25
	80.25
	
	
	116,64
	9,3312

	7
	ТЕР1-02-005-2
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3. 4
	1 00 мЗ уплотнены о! о грунта
	0,23
	588,23
	146,76
	•И 1,47
	42
	
	135.29
	33,75
	101,54
	9,66
	14.96
	1,4. 10!

	8
	Стройцена-
05/2005
	Перевозка грунта на расстояние    3 км
	Т
	13
	6,28
	
	
	
	
	8 1 ,64
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 1
	677,82
	179,27
	265,76
	34,17
	
	Iе»,

	Общестроительные работы
	677,82
	/79,27
	265,76
	34,17
	
	19.1

	ИТОГО
	677.82
	179,27
	265,76
	34,17
	
	19,

	Накладные расходы 97,00%*0,94 ФОТ (от 213,44)
	194,61
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 213,44)
	106,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО Обшестроительные работы
	979,15
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	677,82
	179,27
	265,76
	34,17
	
	19

	Накладные расходы 97.00%*0,94 ФОТ (о г 213,44)
	194,61
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 21 3,44)
	106,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	979,15
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Фундаменты

	9
	ТЕР8-0 1-002-1
	Устройство основания под фундаменты песчаного
	1 мЗ основания
	1,8
	210,21
	8,07
	25,19
	2,43
	
	378,38
	14,53
	45.34
	4,37
	0,9
	1,<

	10
	ТЕР6-01-001-
20
	Устройство ленточных фундаментовО бетонных
	ЮОмЗ бетона, бутобетона и железобег она в деле
	0,062
	74862,98
	3344,43
	2141,93
	339,97
	
	4641,5
	207.35
	132,8
	21,08
	337,48
	20,92

	11
	ТЕРИ-01-039-
2
	Устройство армошва
	100 м шва
	0,17
	220,96
	115.02
	2,96
	
	
	37,56
	19,55
	0,5
	
	10,4
	и

	12
	СЦМ-204-0001
	"орячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 6 мм
	т
	0,007
	8024.15
	
	
	
	
	54,56
	
	
	
	
	

	13
	СЦМ-204-0034
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 5-6 мм
	т
	0.007
	2614.14
	
	
	
	
	17,78
	
	
	
	
	

	14
	СЦМ-204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-! диамефом 10 мм
	т
	0.037
	7371,33
	
	
	
	
	274,2 1
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	15
	СЦМ-204-0036
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
	Т
	0,037
	1514.%
	
	1
	
	
	56.36
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР8-0 1-003-4
	'идроизоляция стен, фундаментов боковая цементная с жидким стеклом
	1 00 м2 изолируем ой поверхнос т и
	0,062
	2772,45
	937,73
	29.62
	
	
	171.89
	58,14
	1,84
	
	88,8
	5,5056

	Итого прямые затраты по разделу 2
	5632,24
	299,57
	180,48
	25.45
	
	29,82

	Общестроительные работы
	5632,24
	299,57
	180,4В
	25,45
	
	29,82

	итого
	5632,24
	299,57
	180,48
	25,45
	
	29,82

	Накладные расходы
	343,56
	
	
	
	
	

	112,00%*0,94 ФОТ (от 77,04)
	81,11
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 228,43)
	239,85
	
	
	
	
	

	)23,00%*0,94ФОТ(от 19,55)
	22,6
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	213,22
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 305,47)
	198,56
	
	
	
	
	

	75,00% ФОТ (от 19,55)
	14,66
	
	
	
	
	

	ИТОГО Обшестроительные работы
	6189,02
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	5632,24
	299,57
	180.48
	25.45
	
	29,82

	Накладные расходы
	343,56
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	213.22
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2
	6189,02
	
	
	
	
	

	Раздел 3. Фундаменты под оборудование

	17
	Т ЕР6-0 1-005-1
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 мЗ
	100мЗ
бетона и железобет она в деле
	0,02
	78781.83
	4289.24
	3861,8
	535,96
	
	1575,64
	85,78
	77,24
	10,72
	441,28
	8.8256

	Итого прямые затраты по разделу 3
	1575,64
	85,78
	77,24
	10,72
	
	8,83

	Общестроительные работы
	1575,64
	85,7»
	77,24
	10,72
	
	8,83

	ИТОГО
	1575,64
	85,78
	77,24
	10,72
	
	8.83

	Накладные расходы 105,00% ФОТ (от 96,50)
	101,32
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 96,50)
	62.72
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	1739,69
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1575.64
	85,78
	77,24
	10.72
	
	8.83

	Накладные расходы   05,00% ФОТ (от 96,50)
	101.32
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 96.50)
	62,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛ УЗ
	1739,69
	
	
	
	
	

	Раздел 4. Монолитные сердечники

	18
	ТЕР6-0 1-026-4
	Устройство железобетонных монолитных сердечников
	1«ЮмЗ
железобет они в деле
	0,00!
	114074.18
	15772.47
	10610,06
	1496,18
	
	114,07
	15,77
	10,61
	1,5
	1569,4
	1..5694
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	1
	7
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	19
	СЦМ-204-0029
	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1 диаметром 4 мм
	т
	0,004
	9143,91
	
	
	
	
	32.92
	
	
	
	
	

	20
	СЦМ-204-0046
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 4мм
	т
	0,014
	3923,63
	
	
	
	
	54,93
	
	
	
	
	

	Тгого прямые затраты но разделу 4
	201,92
	15,77
	10,61
	1,5
	
	1,57

	Общестроительные работы
	201,92
	15, 77
	10,61
	1,5
	
	1,57

	итого
	201,92
	15.77
	10,61
	1,5
	
	1,57

	Накладные расходы 105,00%*0,94 ФОТ (от 17,27)
	17,05
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 7,27)
	11,23
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	230,19
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	201,92
	15,77
	10.61
	1,5
	
	1,57

	Накладные расходы 105,00%*0,94 ФОТ (от 17,27)
	17,05
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 17,27)
	11,23
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4
	230,19
	
	
	
	
	

	Раздел 5. Стены

	21
	ТЕР8-02-001-4
	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа свыше 4 м из кирпича керамического одинарного
	1 мЗ кладки
	15
	1089,16
	55,48
	32,6
	5.44
	
	16337,4
	832,2
	489
	81,6
	5,52
	82,8

	22
	ТЕР8-02-007-1
	Армирование кладки стен и других конструкций
	1 т металличе ских изделий
	0,02!
	7746,56
	581,22
	44,38
	3,57
	
	162,68
	12,21
	0,93
	0.08
	63,73
	1,3383

	23
	ТЕР8-02-006-1
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100м2
стен без вычета проемов
	0,24
	242,2
	242,2
	
	
	
	58,13
	58,13
	
	
	21,9
	5,25(

	24
	ТЕР7-01-021-1
	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0.7 т
	100шт. сборных конструкц
ИИ
	0,09
	4443,19
	972,34
	3337,78
	556,6
	
	399,89
	87,51
	300,4
	50,09
	96,75
	8.707.

	25
	СЦМ-442-5000
	Перемычки железобетонные
	мЗ
	0.26
	2624.82
	
	
	
	
	682,45
	
	
	
	
	

	26
	ТЕР6-01-035-1
	Устройство поясов в опалубке
	ЮО'мЗ
железобет она в деле
	0,018
	105637,56
	10487,8
	8665,32
	1102,8
	
	1859,22
	184,59
	152.5
	19,41
	1016.26
	17.886

	27
	С ЦМ -204-0001
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 6 мм
	т
	0,022
	8024,15
	
	
	
	
	173,32
	
	
	
	
	

	28
	СЦМ-204-0046
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных л.иаметро!» 5-6 мм
	т
	0.022
	3923.63
	
	
	
	
	84,75
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	29
	СЦМ-204-0002
	"орячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 8 мм
	т
	0,011
	6717,61
	
	
	
	
	76,58
	
	
	
	
	

	30
	СЦМ-204-0047
	Надбавки к пенам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 8 мм
	т
	).0 1 !
	2622,88
	
	
	
	
	29,9
	
	
	
	
	

	31
	С ЦМ -204-0003
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-1 диаметром 10 мм
	т
	1,038
	7371,33
	
	
	
	
	280,85
	
	
	
	
	

	32
	СЦМ-204-0048
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных диаметром 1 0 мм
	т
	0,038
	2365,86
	
	
	
	
	90,14
	
	
	
	
	

	4того прямые затраты по разделу 5
	20235,31
	1174,64
	942,84
	151,18
	
	115,99

	Общестроительные работы
	20235,31
	1174,64
	942,84
	151,18
	
	115,99

	ИТОГО
	20235,31
	1 1 74,64
	942,84
	151,18
	
	115,99

	Накладные расходы
	1593,83
	
	
	
	
	

	122,00% ФОТ (от 984,22)
	1200,75
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 137,60)
	178,88
	
	
	
	
	

	105,00% ФОТ (от 204,00)
	214,2
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1036,94
	
	
	
	
	

	80,00% ФОТ (от 984,22)
	787,38
	
	
	
	
	

	85,00% ФОТ (от 137,60)
	116,96
	
	
	
	
	

	65,00% ФОТ (от 204,00)
	132,6
	
	
	
	
	

	ИТОГО Офщестроительные работы
	22866,07
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	20235.31
	1174,64
	942,84
	151,18
	
	115.99

	Накладные расходы
	1593,83
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	1 036,94
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5
	22866,07
	
	
	
	
	

	Раздел 6. Покрытие и кровля

	33
	ТЕР9-03-015-1
	Монтаж прогонов при шаге ферм до 1 2 м при высоте здания до 25 м
	1 т конструкц
ИИ
	0,228
	564,19
	158,69
	.308,81
	25,82
	
	128,75
	36,21
	70,47
	5,89
	15,79
	3,6033

	34
	СЦМ-201-0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений е преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0.228
	8299,23
	
	
	
	
	1893,88
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР9-04-002-3
	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готонности при высоте до 50 м
	100м2 покрытия
	0,2?
	2277,79
	471,4'
	1629,9
	150.55
	
	615
	127,29
	440.07
	40,65
	45.2
	12,204

	36
	СЦМ-201-0285
	Панели трехслойные стеновые с обшивками из стальных профилированных листов с утеплителем из минераловатных плит
	м2
	77
	773,3
	
	
	
	
	20879,
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 6
	23516,73
	163,5
	510,54
	46.54
	
	15,8!

	Мои та ж м еталл окон струкц ни
	255/6,7.-?
	163,5
	310,54
	46,54
	
	Н,81
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	1
	т
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	ИТОГО
	23516.73
	163,5
	510,54
	46.54
	
	15.:

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 210,04)
	1 89,04
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 210.04)
	178,53
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	23884,3
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	23516,73
	163,5
	510,54
	46,54
	
	15,1

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 2 1 0,04)
	189,04
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 2 10,04)
	178,53
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6
	23884,3
	
	
	
	
	

	Раздел 7. Двери

	37
	ТЕР9-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер
	1 т конструкц
НИ
	0,08
	1050,78
	877.9
	128,95
	7,61
	
	84,06
	70,23
	10,32
	0,61
	89,49
	7,15'

	38
	СЦМ-201-0251
	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.02.1
	шт
	1
	3713,81
	
	
	
	.
	3713,81
	
	
	
	
	

	39
	СЦМ-101-0950
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт
	1
	83,15
	
	
	
	
	83,15
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 7
	3881,02
	70.23
	10,32
	0,61
	
	7,

	Монтаж металлоконструкций
	84,06
	70,23
	10,32
	0,61
	
	7,;

	итого
	84,06
	70,23
	10,32
	0,61
	
	7,

	Накладные расходы 90,00%*0.94 ФОТ (от 70,84)
	59,93
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 70,84)
	60,2
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	204,2
	
	
	
	
	

	Общестроительные работы
	3796,96
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	3796,96
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	3796,96
	
	
	
	
	

	итого
	3881,02
	70.23
	10,32
	0,61
	
	7,

	Накладные расходы 90.00%*0,94 ФОТ (от 70.84)
	59.93
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 70,84)
	60,2 1
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7
	4001,16
	
	
	
	
	

	Раздел 8. Окна

	40
	ТЕР10-01-028-I
	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконныд с одинарными и спаренными переплетами площадью проема до 5м2
	100 м2 проемов
	0,045
	5647.29
	1386,66
	787,07
	79.05
	
	254.13
	62,4
	35,42
	3.56
	145,2
	6,5

	41
	СЦМ-203-0030
	Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками лвустворные. с форточной створкой ОР 15-13,5, ил. 1.93 м2: ОР 15-15. пл.2. 15 м2
	м2
	4,5
	561.49
	
	
	
	
	2526,7 !
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	42
	ТЕРЮ-01-029-
2
	Установка приборов оконных
	100 комплекте
в
	0,02
	459,39
	447,23
	12,16
	
	
	9,19
	8,94
	0,24
	
	44,5
	0,89

	43
	СЦМ-10 1-0897
	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одно-створных высотой до 1.5 м
	КОМ11Л
	2
	24,91
	
	
	
	
	44,82
	
	
	
	
	

	44
	ТЕР15-05-001-
з
	Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом
	100 м2
площади проемов по наружному обводу коробок
	0,045
	4737,31
	233,38
	35,28
	2,8
	
	213,18
	10,73
	1,59
	0,13
	24,3
	1,0935

	45
	ТЕР9-06-001-2
	Монтаж металлоконструкций решеток
	1т конструкц
ИИ
	0,05
	729,91
	498,25
	140,44
	1,86
	
	36.5
	24,91
	7,02
	0,09
	50,79
	2.5395

	46
	СЦМ-101-1895
	Решетки на окна стальные
	т
	0,05
	10693,6
	
	
	
	
	534,68
	
	
	
	
	

	Итого прямые затраты по разделу 8
	3624,21
	106,98
	44,27
	3,78
	
	11,06

	Общестроительные работы
	3053,03
	82,07
	37,25
	3,69
	
	8,52

	ИТОГО
	3053.03
	82,07
	37,25
	3,69
	
	8,52

	Накладные расходы
	95,21
	
	
	
	
	

	1 20.00%*0,94 ФОТ (от 74,90)
	84,49
	
	
	
	
	

	Ю5.00%*0,94 ФОТ (от 10,86)
	10,72
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	53,16
	
	
	
	
	

	63.00% ФОТ (от 74,90)
	47,19
	
	
	
	
	

	55,00% ФОТ (от 10.86)
	5,97
	
	
	
	
	

	ИТОГО Обшестроительные работы
	3201,4
	
	
	
	
	

	Монтаж металлоконструкций
	571,18
	24,91
	7,02
	0,09
	
	2,54

	ИТОГО
	571,18
	24.9!
	7,02
	0,09
	
	2,54

	Накладные расходы 90,00% ФОТ (от 25,00)
	22,5
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85,00% ФОТ (от 25,00)
	21.25
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	614,93
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	3624.21
	106.98
	44,27
	3.78
	
	1 1 ,06

	Накладные расходы
	117.71
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	74,41
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8
	3816,33
	
	
	
	
	

	Раздел 9, Полы


Гранд-СМЕТА
	I
	— "— —
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	у
	12
	13
	14
	15
	16

	47
	ТЕРП-01-001-
2
	Уплотнение грунта щебнем
	100м2 площади унлотнени я
	0,092
	1479.32
	74,23
	92,98
	10.55
	
	136,1
	6.83
	8,55
	0,97
	7,7
	0,7084

	48
	ТЕР1 1-01-002-
9
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 мЗ подстилаю щего слоя
	0,74
	787,39
	35,28
	0,24
	
	
	582,67
	26,11
	0,18
	
	3,66
	2,7084

	49
	ТЕР11-01-011-
1
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100м2
стяжки
	0,092
	1712.98
	360,33
	31,82
	15,25
	
	157,59
	33,15
	2,93
	1,4
	39,51
	3,6349

	50
	ТЕР1 1-01-027-3
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем
	100 М2
покрытия
	0,092
	10014,68
	1203,79
	104,62
	31,79
	
	921,35
	110,75
	9,63
	2,92
	119,78
	11,0198

	51
	ТЕР1 1-01-039-
4
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100м плинтусов
	0,14
	2936,05
	258,18
	4,44
	
	
	411.05
	36,15
	0,62
	
	23,6
	3,304

	Лтого прямые затраты по разделу 9
	2208,76
	212,99
	21,91
	5.29
	
	21,38

	Общестроительные работы
	2208,76
	212,99
	21,91
	5,29
	
	21,38

	ИТОГО
	2208,76
	212,99
	21,91
	5,29
	
	21,38

	Накладные расходы
	267,91
	
	
	
	
	

	123,00%*0.94 ФОТ (от 7.80)
	9,02
	
	
	
	
	

	123,00% ФОТ (от 2 10,48)
	258.89
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75,00% ФОТ (от 218.28)
	163,71
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	2640,38
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2208,76
	212,99
	21,91
	5,29
	
	21,38

	Накладные расходы
	267,91
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 75.00% ФОТ (от 21 8,28)
	163,71
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9
	2640,38
	
	
	
	
	

	Раздел 10. Отделочные работы

	52
	ТЕР15-02-016-
3
	Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен
	100 м2
оштукатур иваемой пояерхиос ти
	0,32
	2383,
	927,93
	135,16
	63,5
	
	762.59
	296,94
	43,25
	20,32
	85,84
	27,4688

	53
	ТЕР 15-04-002-1
	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке
	10()м2 окрашивав мои поверхиос ти
	0,17
	127,86
	95,77
	1,7
	0.12
	
	21.74
	16.28
	0,29
	0,02
	10,21
	1,7357
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	54
	ТЕР 15-04-025-8
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100м2 окрашивав мой поверхнос т и
	0,2!
	1583,52
	532,03
	8,36
	0.12
	
	332,54
	111,73
	1,76
	0,03
	51,01
	10,71;

	55
	ТЕР15-04-030-
2
	Масляная окраска металлических дверей( кроме
кровель), количество окрасок 2
	100м2
окрашивае мой поверхнос
ти
	0,104
	721,02
	124,3
	2.44
	0,12
	
	74.99
	12,93
	0,25
	0,01
	12,21
	1,26'

	56
	ТЕР15-04-025-
5
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов оконных
	100м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0,126
	2144.08
	1445.6
	6,88
	0,12
	
	270,15
	182,15
	0,87
	0,02
	138.6
	1 7,46:

	57
	ТЕР15-04-030-3
	Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100м2 окрашивае мой поверхнос ти
	0,1
	944,69
	413,21
	2,44
	0,12
	
	94,47
	41,32
	0,24
	0,01
	40,59
	4,0:

	58
	ТЕР13-06-003-1
	Очистка поверхности щетками
	1м2
очищаемо и поверхнос ти
	20,4
	8,83
	8,83
	
	
	
	180,13
	180,13
	
	
	0,9
	18,:

	Итого прямые затраты по раздел}' 10
	1736,6!
	841,48
	46,66
	20,41
	
	81,1

	Общестроител ьн ы е работ ы
	1736,61
	841,48
	46,66
	20,41
	
	91,1

	ИТОГО
	1736.61
	841,48
	46,66
	20.41
	
	81,1

	Накладные расходы
	857.98
	
	
	
	
	

	105,00%*0,94 ФОТ (от 3 17.26)
	313,14
	
	
	
	
	

	105.00% ФОТ (01 364.50)
	382,72
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 180. 13)
	162,12
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	501,06
	
	
	
	
	

	55.00% ФОТ (от 68 1.76)
	374,97
	
	
	
	
	

	70.00% ФОТ (от 180.13)
	1 26,09
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	3095,65
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1736.61
	841,48
	46,66
	20.41
	
	81,

	Накладные расходы
	857.98
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	50 1 ,06
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ НО
	3095,65
	
	
	
	
	


Раздел П. Прочие работы
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	59
	ТЕР27-07-002-1
	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичною или известнякового шебня
	100 м 2 дорожек и тротуаров
	0.17
	5184,19
	255,05
	302.37
	44.84
	
	881.31
	43.36
	51.4
	7,62
	26.24
	4.4608

	60
	ТЕР27-07-001-1
	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальт о-бетонной смеси толщиной 3 см
	100м2 покрытия
	0.17
	4044.49
	161,48
	17,92
	0.66
	
	687.65
	27.45
	3.05
	0.11
	15.12
	2.5704

	Итого прямые затраты
	по раздел) 1 1
	
	
	
	
	
	
	
	1568,96
	70.81
	54.45
	7.73
	
	7.03

	Общестроительные работы
	1568,96
	70,81
	54,45
	7.7.?
	
	7,*?.?

	ИТОГ
	"0
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 568.90
	70.81
	54.45
	7.73
	
	7.03

	Накладные расходы 133.00%*0.94 ФОТ (ог 78.54)
	98.19
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95.(.)()°/о ФОТ (ог 78.54)
	74.61
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	1741,76
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1 568,96
	70.8 1
	54,45
	7.73
	
	7.03

	Накладные расходы 133.00%*0.94 ФОТ (от 78;54)
	98,19
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 95.00% ФОТ (от 78.54)       /
	74,61
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 1
	1741,76
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого
	прямые затраты
	по смете
	
	
	
	
	
	
	
	64859.22
	3221.02
	2165.08
	307.38
	
	319.3

	Общестроительные
	работы
	
	
	
	
	
	
	
	40687,25
	2962.38
	1637,2
	260,14
	
	293, 79

	ИТОГО
	40687.25
	2962.38
	1637.2
	260.14
	
	293.79

	Накладные расходы
	3569.66
	
	
	
	
	

	97.00%*0.94 ФОТ (от 213.44)
	194.61
	
	
	
	
	

	112.00%*0.94ФОТ
	(от 77.04)
	
	
	
	
	
	
	
	81.11
	
	
	
	
	

	105.00% ФОТ (от 893.43)
	938.1
	
	
	
	
	

	123.00%*0.94ФОТ
	(от 27.35)
	
	
	
	
	
	
	
	3 1 .62
	
	
	
	
	

	105.00%*0.94ФОТ
	(от 345.39)
	
	
	
	
	
	
	
	340.9
	
	
	
	
	

	122.00% ФОТ (от 984.22)
	1200.75
	
	
	
	
	

	130,00% ФОТ (от 137.60)
	178.88
	
	
	
	
	

	120.00%*0.94ФОГ
	(01 74.90)
	
	
	
	
	
	
	
	84.49
	
	
	
	
	

	123.00%ФОГ(()1 2
	10.48)
	
	
	
	
	
	
	
	258.89
	
	
	
	
	

	90.00% ФОГ(ог 180.13)
	162,12
	
	
	
	
	

	133.00%*0.94Ф()Т
	(от 78.54)
	
	
	
	
	
	
	
	98.19
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2223.37
	
	
	
	
	

	50.00% ФОТ (от 2
	3.44)
	
	
	
	
	
	
	
	106.72
	
	
	
	
	

	65.00% ФОТ (01 ('23.24)
	405.1
	
	
	
	
	

	75.00% ФОТ (от 237.83)
	178.37
	
	
	
	
	

	80.00% ФОТ (от 984.22)
	787.38
	
	
	
	
	

	85.00% ФОТ (от 13
	7.60)
	
	
	
	
	
	
	
	1 16.96
	
	
	
	
	

	63.00% ФОТ (от 71
	90)
	
	
	
	
	
	
	
	47.19
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	55.00% ФОТ (от 692,62)
	380,94
	
	
	
	
	

	70,00% ФОТ (от 180, 13)
	126,09
	
	
	
	
	

	95,00% ФОТ (от 78.54)
	74,61
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	46480,28
	
	
	
	
	

	Монтазкметйплоконструщий
	24171,47
	2!Ш,М
	.527,»»
	47,24
	
	25,5/

	ИТОГО
	24171,47
	258,64
	527,88
	'17,24
	
	25,51

	1 1акладпые расходы
	271,47
	
	
	
	
	

	90,00% ФОТ (от 235,04)
	21 1,54
	
	
	
	
	

	90.00%*0,94 ФОТ (от 70,84)
	54,'):)
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 85.00% ФОТ (от 305,88)
	260
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтаж металлоконструкций
	24703,43
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	'    64859,22
	3221,02
	2165,08
	307,38
	
	319,3

	Накладные расходы
	3841,13
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	2483,36
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	71183,71
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	71)83,71
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	8
	СЦМ-300-9232
	Сраны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм
	шт
	1
	223,07
	
	1
	
	
	223,07
	
	
	
	
	

	9
	ТЕР16-05-001-
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	1
	47,03
	15,33
	3,82
	
	
	47,03
	15,33
	3,82
	
	1,47
	1,47

	10
	ТЕРм11-02-
022-5
	'отаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода, мм, до 80
	шт.
	1
	83,61
	41,41
	11,85
	
	
	83,61
	41,41
	11,85
	
	4,12
	4,12

	И
	ССЦ-300-9340-013 стр535
	Счетчик газа 0-10
	шт
	1
	5409,26
	
	
	
	5409,26
	5409,26
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР19-01-009-1
	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм
	1 фильтр
	1
	152,92
	43,27
	10,97
	
	
	152,92
	43,27
	10,97
	
	3,74
	3,74

	13
	ССЦ-300-9501-043 стр 536
	Фильтр газовый диам 50мм
	шт
	1
	1397,59
	
	
	
	
	1397,59
	
	
	
	
	

	14
	ТЕР16-05-001-
2
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм
	1 шт
	1
	47,35
	15,33
	4,56
	
	
	47,35
	15,33
	4,56
	
	1,47
	1,47

	15
	ССЦ-300-9170 245 стр 294
	Клапан термозапорный диам 50мм
	шт
	1
	202,8
	
	
	
	
	202,8
	
	
	
	
	

	16
	ТЕРм 11-02-022-6
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2
	шт.
	1
	115,68
	62,11
	22,96
	
	
	115,68
	62,11
	22,96
	
	6,18
	6,18

	17
	ССЦ-300-9170 190
	Сигнализатор загазованности САКЗ-МК-2
	шт
	1
	6209,28
	
	
	
	6209,28
	6209,28
	
	
	
	
	

	18
	СЦМ-534-0009
	Отводы 90град. с радиусом кривизны К=1,5Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм
	шт
	7
	27,03
	
	
	
	
	54,06
	
	
	
	
	

	19
	ТЕР16-07-003-4
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм
	1 врезка
	1
	118,19
	50,84
	5,08
	
	
	118,19
	50,84
	5,08
	
	4,46
	4,46

	Итого прямые затраты по разделу 1
	15558,93
	377,19
	92,64
	0,
	
	35,32

	( "антехни ческие работы
	3741,1
	273,67
	57,83
	0,5
	
	25,02

	ИТОГО
	3741,
	273,6
	57,83
	0,
	
	25,02

	1 1акладныс расходы 128,00% ФОТ (от 274,17)
	350,94
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 274,17)
	227,5
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	4319,
	1
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	Монтажные работы
	/99,29
	103,52
	34,81
	
	
	10,-

	ИТОГО
	199,29
	103,52
	34,81
	
	
	ю,:

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 1 03,52)
	82,82
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 103,52)
	62,11
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	344,22
	
	
	
	
	

	Оборудование
	11618,54
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	11618,54
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	-
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	11618,54
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	15558,93
	377,19
	92,64
	0,5
	
	35,3

	Закладные расходы
	433,75
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	289,67
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	16282,36
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	ттого прямые затраты по смете
	15558,93
	377,19
	92,64
	0,5
	
	35,3

	Сантехни ческие работы
	3741,1
	273,67
	57,83
	0,5
	
	25,0.

	ИТОГО
	3741,
	273,67
	57,83
	0,5
	
	25,0

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 274, 17)
	350,94
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 274,17)
	227,56
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	4319,6
	
	
	
	
	

	Монтажные работы
	/99,29
	103,52
	34,81
	
	
	10,.

	ИТОГО
	199,29
	103,52
	34,81
	
	
	10,

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 103,52)
	82,82
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 103,52)
	62,1
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	344,22
	
	
	
	
	

	Оборудование
	11618,54
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	11618,54
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	11618,54
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	15558,93
	377,19
	92,64
	0,5
	
	35,3

	Накладные расходы
	433,75
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	289,67
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	16282,36
	
	
	
	
	

	Итого без учета оборудования
	4663,82
	
	
	
	
	

	Оборудование
	11618,54
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием
	16282,ЗС
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	16282,ЗС
	
	
	
	
	



 

Гранд-СМЕТА
Автономное тегоюснабжение.Щкола №6 по ул.Маркова 44 г.Владикавказ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-5
(локальная смета)
на Газоходы,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Заказ 103/06-ТМ9
Сметная стоимость руб.
2 768,95
Средства на оплату труда руб.
139,74
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

200 1 г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	. раб. на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	Г
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	И
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Газоходы

	1
	ТЕРмб-02-014-
	'азопровод с фасонными частями,
	т
	0,125
	3481,31
	601,64
	1539,17
	164,71
	
	435,16
	75,21
	192,4
	20,59
	52
	6,5

	
	5
	компенсаторами, клапанами, опорами и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подвесками, поставляемый блоками, щитами и
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	эулонами котлов на газомазутном топливе
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	паропроизводительностью, т/ч 1 60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Пр1905-14144
	Стоимость газоходов
	т
	0,125
	11880
	
	
	
	1485
	1485
	
	
	
	
	

	
	к=1,39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	СЦМ-101-0089
	Болты с шестигранной головкой диаметром
	т
	0,005
	15783,94
	
	
	
	
	78,92
	
	
	
	
	

	
	
	резьбы 8 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ТЕР16-02-004-
	Прокладка трубопроводов отопления и
	100м
	0,01
	40862,04
	2830,4
	853,92
	30,9
	
	408,62
	28,3
	8,54
	0,31
	258,72
	2,5872

	
	9
	газоснабжения из стальных бесшовных труб
	трубопров
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	диаметром 300 мм
	ода
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР16-05-001-
	Установка вентилей, задвижек, затворов,
	1 шт
	1
	47,03
	15,33
	3,82
	
	
	47,03
	15,33
	3,82
	
	1,47
	1,4"

	
	1
	клапанов обратных, кранов проходных на
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	трубопроводах из стальных труб диаметром до
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	СЦМ-300-1484
	Кран шаровой В-В размером 3/4
	шт
	1
	87,39
	
	
	
	
	87,39
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	Итого прямые затраты по разделу 1
	2542,12
	118,84
	204,76
	20,9
	
	10,56

	Монтажные работы
	514,08
	75,27
	192,4
	20,59
	
	6,5

	ИТОГО
	514,08
	75,21
	192,4
	20,59
	
	6,5

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 95,80)
	76,64
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 95,80)
	57,48
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	648,2
	
	
	
	
	

	Оборудование
	1485
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1485
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	1485
	
	
	
	
	

	Сантехни ческие работы
	543,04
	43,63
	12,36
	0,31
	
	4,06

	ИТОГО
	543,04
	43,63
	12,36
	0,31
	
	4,06

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43,94)
	56,24
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43,94)
	36,47
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	635,75
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2542,12
	118,84
	204,76
	20,9
	
	10,56

	Закладные расходы
	132,88
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	93,95
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	2768,95
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Дтого прямые затраты по смете
	2542,12
	118,84
	204,76
	20,9
	
	10,56

	Монтажные работы
	514,08
	75,2/
	192,4
	20,59
	
	6,5

	ИТОГО
	514,08
	75,21
	192,4
	20,59
	
	6,5

	Накладные расходы 80,00% ФОТ (от 95,80)
	76,64
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 60,00% ФОТ (от 95,80)
	57,48
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	648,2
	
	
	
	
	

	Оборудование
	1485
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1485
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0,00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	1485
	
	
	
	
	

	Сантехнические работы
	543,04
	43,63
	12,36
	0,31
	
	4,06

	ИТОГО
	543,04
	43,63
	12,36
	0,31
	
	4,06

	Накладные расходы 128,00% ФОТ (от 43,94)
	56,24
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 83,00% ФОТ (от 43,94)
	36,47
	
	
	
	
	

	ИТОГО Сантехнические работы
	635,75
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2542,12
	118,84
	204,76
	20,9
	
	10,56

	Накладные расходы
	132,88
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	93,95
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	2768,9?
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	Итого
	без учета оборудования
	1283,95
	
	
	
	
	

	Оборудование
	1485
	
	
	
	
	

	Итого
	с оборудованием
	2768,95
	
	
	
	
	

	
	2768,95
	
	
	
	
	

	


Гранд-СМЕТА



Авч-ономное тебплоснабжение школа №6 по ул.Маркова 44 г.Владикавказа (наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / - 6
(локальная смета)
на Изоляционные работы,
(наименованиеработ и затрат, наименование объекта)
Основание: 103/06-ТМ
Сметная стоимость руб.
.
11363,31
Средства на оплату труда руб.
1074,3
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.
	
	
	
	
	
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осн.
	Т/з осн.

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	
	В том числе
	Ст-ть
	
	В том числе
	раб.на
	раб.

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	обор-я
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	ед.
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Изоляционные работы

	1
	ТЕР26-01-011-
	Изоляция фасонных поверхностей матами
	1мЗ
	1,76
	433,82
	208,48
	39,44
	
	
	763,52
	366,92
	69,41
	
	18,85
	33,176

	
	2
	минераловатными прошивными и в обкладках
	изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	из стеклоткани или металлической сетки,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	плитами минераловатными на синтетическом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	связующем марки М- 125, плитами
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	полужесткими из стеклянного штапельного
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	волокна
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	СЦМ-104-0008
	Маты минераловатные прошивные без
	мЗ
	2,18
	497,63
	
	
	
	
	1084,83
	
	
	
	
	

	
	
	обкладок М- 100, толщина 80 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	СЦМ-101-1990
	Сетка из проволоки диаметром 2,7 мм двойного
	м2
	18,33
	39,15
	
	
	
	
	717,62
	
	
	
	
	

	
	
	кручения с шестиугольными ячейками
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	размером 60x100 мм оцинкованная
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ТЕР26-01-003-
	Изоляция трубопроводов цилиндрами и
	1мЗ
	0,62
	1022,53
	198,53
	30,76
	
	
	633,97
	123,09
	19,07
	
	18,8
	11,656

	
	1
	полуцилиндрами из минеральной ваты на
	изоляции
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	синтетическом связующем   .
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	СЦМ-104-9166
	Цилиндры, полуцилиндры и сегменты из
	мЗ
	0,64
	1321,48
	
	
	
	
	845,75
	
	
	
	
	

	
	1
	пенопласта, диаметр трубопровода до 350 мм
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
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	2
	3
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	8
	9
	10
	11
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	14
	15
	16

	6
	ТЕР26-0 1-049-
2
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов сталью оцинкованной
	100м2 поверхнос ти покрытия изоляции
	0,35
	2638,09
	1669,36
	112,78
	
	
	923,33
	584,28
	39,47
	
	148,52
	51,982

	7
	СЦМ-101-1707
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм
	т
	0,27
	16918,5
	
	
	
	
	4568
	
	
	
	
	

	4того прямые затраты по разделу 1
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	Общестроительные работы
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	ИТОГО
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29)
	1074,29
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29)
	752
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	11363,31
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,8!

	Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29)
	1074,29
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29)
	752
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	11363,31
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	Общестроительные работы
	9537,02
	1074,29
	/27,95
	
	
	96,81

	ИТОГО
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29)
	1074,29
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29)
	752
	
	
	
	
	

	ИТОГО Общестроительные работы
	11363,31
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	9537,02
	1074,29
	127,95
	
	
	96,81

	Накладные расходы 100,00% ФОТ (от 1 074,29)
	1074,29
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 1 074,29)
	752
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	11363,31
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	11363,31
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА



Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова.44 в г. Владикавказе
(наименование стройки/
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1-? (локальная смета)
на электроосвещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
2 916,05
Средства на оплату труда руб.
275,43
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.
	ЛГ» 11 П
	Обоснование
	Наименование
	Ед. юм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/ч осн. раб. на ед.
	Т/з осн. раб. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть обор-я
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Электроосвещение

	1
	ТЕРм8-03-603-1
	Яшик с понижающим трансформатором
	шт.
	1
	56,3
	16.3
	5.34
	0.31
	
	56,3
	16.3
	5,34
	0,31
	1,43
	1 43

	2
	СЦМ-5 14-0031
	Ящик ЯТП-0.25
	шт
	1
	314.82
	
	
	
	314.82.
	314.82
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм8-03-591-
2
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	100 шт.
	0.02
	401.12
	367.08
	9.85
	0.62
	
	8.02
	734
	0,2
	0.01
	32.2
	0,644

	4
	ССЦ/05-888-9777-104
	Выключатель одноклавишный
	шт
	2
	28,2
	
	
	
	
	56.4
	
	
	
	
	

	N
	ТЕРм8-03-593-
2
	Светильник для ламп накаливания с подвеской ча крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностыо
	! 00 шт.
	0.03
	3926.55
	713,64
	1886,48
	752.59
	
	117,8
	21,4!
	56.59
	22.58
	62.6
	

	6
	СЦМ-546-0521
	Светильники НСП 11 7-200-0 13
	шт
	3
	65.11
	
	
	
	
	195,33
	
	
	
	
	

	7
	ТЕРМ8-03-593-9
	Светильник для ламп накаливания местного
освещения
	1 00 шт.
	0.03
	4872.5!
	472.42
	264.44
	2,48
	
	146.18
	29.17
	7.93
	0,07
	85,3
	2.559

	8
	СЦМ-546-
052 1пр
	Светильники с лампами накаливания ПСХ-60М
	шт
	1
	68,9
	
	
	
	
	68.9
	
	
	
	
	

	9
	СЦМ-546-
052 1пр
	Светильники с лампами накаливания РВО-42УЗ
	шт
	1
	88.9
	
	
	
	
	88;9
	
	
	
	
	

	10
	СЦМ-546-0034
	Лампы накаливания газопольные в прозрачной колбе МО 40-60
	! Ошт
	0,1
	64,04
	
	
	
	
	6,4
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
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	11
	СЦМ-546-0020
	Лампы концентрированного светораспределения типа Б 230-240-200
	10шт
	0,3
	2!4,33
	
	
	
	
	64.3
	
	
	
	
	

	12
	СЦМ-546-0051
	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип Б230-240-60
	10шт
	0,1
	20,09
	
	
	
	
	2.01
	
	
	
	
	

	13
	ТЕРм8-02-401-1
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2
	100м
	0,2
	4619.24
	557.8
	911.46
	333,38
	
	923,85
	1 1 1 .56
	182,29
	66,68
	51.6
	10.32

	14
	СЦМ-502-0102
	Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами марки ВВГ нг. с числом жил -3 и сечением 2.5 мм 2
	1 000м
	0.02
	21307,29
	
	
	
	
	426,15
	
	
	
	
	

	Итого прямые затрать
	по разделу 1
	2475,36
	185,78
	252,35
	89.65
	
	16,83

	Монтажные работы
	2160,54
	185,78
	252,55
	«9,65
	
	16,83

	ИТОГО
	2160.54
	185.78
	252,35
	89.65
	
	16,83

	Накладные расходы 95,00% ФОТ (от 275.43)
	261,66
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275,43)
	179,03
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные
	работы
	2601,23
	
	
	
	
	

	Оборудование
	314,82
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	314,82
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0
	00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	314,82
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2475.36
	185,78
	252,35
	89.65
	
	16,83

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43)
	261,66
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275.43 )
	179,03
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	2916,05
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	2475.36
	185.78
	252,35
	89,65
	
	1 6,83

	Монтажные работы
	2160,54
	/85,7*
	252,35
	89,65
	
	16,83

	ИТОГО
	2160,54
	185.78
	252,35
	89.65
	
	16,83

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43)
	261,66
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 275.43)
	179.03
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	2601,23
	
	
	
	
	

	Оборудование
	314,82
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	314,82
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0.00% (от 0,00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	314,82
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	2475.36
	185,78
	252.35
	89.65
	
	16.83

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 275.43)
	261.66
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 275.43)
	179,03
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА
	\
	1
	3                                       |        4
	^
	6
	7
	8
	9              10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	2916,05
	
	
	
	
	

	Итого
	оез учета оборудования
	2601.23
	
	
	
	
	

	Оборудование
	3 14,82
	
	
	
	
	

	Итого
	с оборудованием
	2916.05
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	2916,05
	
	
	
	
	

	


Гранд-СМЕТА

Автономное теплоснабжение школы №6 по ул.Маркова,44 в г.Владикавказе



(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-&
(локальная смета)
на силовое электрооборудование

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость руб.
9 998,77
Средства на оплату труда руб.
1058,5
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

2001   г.
	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы
	Общая стоимость
	Т/з осы. раб. на
ед.
	Т/'з осн. раб. Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Ст-ть обор-я
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк. Маш
	3/пМех
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	3/пМех
	
	

	!
	•^
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Раздел 1. Силовое электрооборудование

	1
	ТЕРм8-03-633-
8
	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВ-А
	шт.
	1
	1494.62
	498.18
	5.54
	
	
	1494.62
	498.18
	5.54
	
	43,7
	43,7

	2
	пр1517-1998
	Щит распределительный МП650х500х220
	шт
	1
	1809,72
	
	
	
	1809.72
	1809.72
	
	
	
	
	

	3
	ТЕРм8~03-591-3
	Выключатель полугерметический и
герметический автоматический
	100 шт.
	0.06
	1607.02
	866.4
	65.42
	1.55
	
	96.42
	51.98
	З.ЧЗ
	0.09
	76
	4,56

	4
	СС Ц/05-888-97777-1 04
	Стоимость выключателя МЭК-С20
	шт
	6
	317,05
	
	
	
	
	1902.3
	
	
	
	
	

	5
	ТЕРм8-02-401-I
	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм 2
	100м
	0.12
	4619.24
	557,8
	911,46
	333.38
	
	554.31
	66,94
	109,38
	40,01
	51,6
	6.192

	6
	СС Ц/08-500-900 1-931
	Кабель ВВГ Зх2.5мм2
	1000м
	0,025
	3978.8
	
	
	
	
	99,47
	
	
	
	
	

	"7
	ССЦ/08-501-0662-001
	Кабель ВВГ 4х2.5мм2
	1000м
	0.015
	4094,67
	
	
	
	
	61,42
	
	
	
	
	

	8
	ТЕРм8-02-394-1
	Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до 6
	100м линии
	0.05
	4058.38
	307
	637,27
	217.7
	
	202,92
	15,35
	31,86
	10,89
	28,4
	1,42

	9
	ТЕРм8-02-412-
2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2, до 6
	100м
	0.23
	237,75
	72.86
	4,93
	0,31
	
	54,68
	16,76
	1.13
	0.07
	6,74
	1.5502
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	10
	ТЕРм8-02-407-I
	Груба стальная по установленным конструкциям, но стенам с креплением скобами, диаметр, мм. до 25
	-100м
	0,23
	2447.06
	332,95
	845.23
	274.!
	
	562.82
	76.58
	194,4
	63,04
	30,8
	7,084

	1!
	С ЦМ- 103-0003
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	
	16.1
	
	
	
	
	48.3
	
	
	
	
	

	12
	ТЕРм8-02-412-
2
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2. до 6
	100м
	ОД
	237,75
	72.86
	4.93
	0.31
	
	47,55
	14.57
	0,99
	0.06
	6,74
	1 .348

	13
	ТЕРм8-02-412-
3
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение. мм2. до 16
	100м
	0,35
	272.13
	84,97
	9,85
	0,62
	
	95.25
	29,74
	3.45
	0.22
	7,86
	2,751

	14
	СЦМ-507-0251
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2
	1 000м
	0.03
	5193.64
	
	
	
	
	155.81
	
	
	
	
	

	15
	ТЕРм8-02-409-1
	Груба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм. до 25
	100м
	0,3
	2399.24
	257.28
	582.44
	212.48
	
	719.77
	77.18
	174,73
	63,74
	23.8
	7,14

	16
	СЦМ-530-0042
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм
	10м
	0.3
	87.62
	
	
	
	
	26.29
	
	
	
	
	

	17
	ТЕРм8-01-068-1
	Шины сборные - одна полоса в фазе. Шина медная или алюминиевая, сечение, мм2, до 250
	100 м
	0.02
	905,16
	580.65
	172.7
	71.75
	
	18.1
	11,61
	3,45
	1.44
	52,5
	1.05

	18
	СЦМ-516-0507
	Ленты медные общего назначения марок М2 и VI 3 твердые, нормальной точности, шириной 20 50 мм. толщиной 0.60 мм
	т
	0.002
	74048.9
	
	
	
	
	148,1
	
	
	
	
	

	19
	ТЕРм8-02-471-1
	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер, мм 50x50x5
	10 шт.
	0.03
	920.47
	115,67
	62,19
	2.95
	
	27,61
	3,47
	1,87
	0.09
	10,7
	0,321

	20
	ТЕРм8-02-472-
2
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	100м
	0,09
	1997.37
	1 79.45
	81.71
	3.42
	
	179,76
	16.15
	7.35
	0.31
	16.6
	1,494

	Итого прямые затраты по разделу !
	8305,22
	878,51
	538.08
	1 79,96
	
	78.61

	Монтажные работы
	6495,5
	8 78, 5/
	538,08
	179,96
	
	78,61

	ИТОГО
	6495.5
	878.51
	538.08
	1 79,96
	
	78,6'

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47)
	1005,55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47)
	688.01
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	8189,05
	
	
	
	
	


Гранд-СМЕТА



	I    |            2                                                   3                                       |        4        |    5             6        |       7       |       8               (»       |       10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Оборудование
	1809, 72
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1809.72
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0,00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	1809,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	8305.22
	878.51
	538.08
	179.96
	
	78.61

	Накладные расколы 95.00% ФОТ (от 1 058.47)
	1005.55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47)
	688.01
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1
	9998,77
	
	
	
	
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	8305,22
	878.51
	538,08
	179.96
	
	78,61

	Монтажные работы
	6495,5
	878,51
	538,08
	179,96
	
	78,61

	ИТОГО
	6495,5
	878.5!
	538.08
	179.96
	
	78,61

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47)
	1005.55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 1 058.47)
	688.01
	
	
	
	
	

	ИТОГО Монтажные работы
	8189,05
	
	
	
	
	

	Оборудование
	1809,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	1809,72
	
	
	
	
	

	Накладные расходы 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 0.00% (от 0.00)
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО Оборудование
	1809,72
	
	
	
	
	

	ИТОГО
	8305,22
	878,51
	538.08
	1 79.96
	
	78.61

	Накладные расходы 95.00% ФОТ (от 1 058.47)
	1005,55
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль 65,00% ФОТ (от 1 058.47)
	688.01
	
	
	
	
	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ
	9998,77
	
	
	
	
	

	Итого без учета оборудования
	8189,05
	
	
	
	
	

	Оборудование
	1809.72
	
	
	
	
	

	Итого с оборудованием
	9998,77
	
	
	
	
	

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	9998,77
	
	
	
	
	


